



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 647

Data 20.06.2023

## **P.O. 4 AREA LAVORI PUBBLICI,PNRR, AMBIENTE, CIMITERI**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Numero Settoriale: 194

Data 20.06.2023

<b>OGGETTO</b>	<b>'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 'BARONE MENDOLA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO' RICOMPRESO NEL 'PIANO PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA', FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1]. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESE. CUP: E23C22000170006 - CIG: 97903536E0.</b>
----------------	--

#### *IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA*

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Delibera Consiliare Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.lgs n° 267/2000;
- la deliberazione del consiglio comunale n° 34 del 04/03/2019, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "Art. 259 del D.L. 257 del 18/08/2000 –Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, documento unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, mod. F";
- la nota prot. di uscita n° 0006676 del 12/02/2020 con la quale la Prefettura di Agrigento ha notificato il Decreto Ministeriale n° 0163626 del 03/12/2019 di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018;
- l'ultimo bilancio di previsione approvato per il triennio 2020-2022, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/10/2022;

- la Delibera di Giunta n° 24 del 06/04/2023, con la quale veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, istituendo n° 11 Posizioni organizzative;
- la Determinazione del Sindaco n. 16 del 11/04/2023 avente per oggetto "Conferimento incarico di Elevata Qualificazione al Responsabile dell'Area n. 4 "Lavori Pubblici, PNRR, Ambiente, Cimiteri" al geom. Maurizio Bottone;
- la Determinazione del Sindaco n. 38 del 20/06/2023 avente per oggetto: "Conferimento incarico ad interim di Elevata Qualificazione delle Area "n°4 Area Lavori Pubblici, P.N.R.R., Ambiente e Cimiteri e Area n° 6 Area Patrimonio, S.U.A.P., Manutenzioni e Centro Storico", all'Arch. Giacomo Sorce inquadrato nella categoria D, ed attribuzione allo stesso delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
  
- la Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" – Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*" – Ambito di intervento 1: "*Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione*" - Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per

l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono **nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto** stesso;
- la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsionedello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle

inanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 2, che, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;
- l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, pubblicato in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;
- i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 110 del 29

dicembre 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, “**Codice dei Contratti**”) ed, in particolare, gli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38;
- la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1 istitutiva dell’**Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare per l’Appalto di lavori** (di seguito, “**U.R.E.G.A.**”);
- in particolare l’art. 9 co. 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ai sensi del quale “gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell’Ufficio regionale, **indipendentemente dall’importo dell’appalto o della concessione**”;
- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, regolamento d’attuazione ed esecuzione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

#### **PREMESSO:**

- che con Determina dirigenziale del Responsabile P.O. 4 in data 3 aprile 2022 n. 393, si è nominato R.U.P. dell’intervento il geom. Maurizio Bottone, dipendente del Comune di Favara;
- che il Comune di Favara (di seguito, “**Soggetto Attuatore**”), in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato “**Riqualificazione e messa in sicurezza edificio “Barone Mendola” per la realizzazione di un asilo nido**” presentando apposita proposta di inserimento dell’intervento nel “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, essendo stato attestato in sede di ammissione che l’intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “**Intervento**”);
- che detta proposta contiene la scheda progettuale, la quale presenta le caratteristiche generali dell’intervento ed è stata redatta sulla base del Prezzario unico regionale vigente nel mese di febbraio 2022;
- che l’intervento denominato “Riqualificazione e messa in sicurezza edificio “Barone Mendola” per la realizzazione di un asilo nido”, è risultato destinatario del **finanziamento € 590.133,50**, a valere sulle risorse PNRR;

- che il Soggetto Attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate all'Allegato n. 1 del menzionato Decreto Direttoriale n. 57 del 8 settembre 2022, in data 13 gennaio 2023 ha sottoscritto l'Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di Intervento compresa nel "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" ammessa a finanziamento;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13 marzo 2023, allegato n. 1, conferma preassegnazione Fondo Opere Indifferibili 2023, con cui l'importo del **finanziamento è stato incrementato per un importo complessivo di € 59.013,35** (cinquantanovemilatredici/35) euro, **sulla base del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Sicilia 2022 approvato con Decreto n. 17 Assessore delle infrastrutture e della mobilità del 29/06/2022, la cui validità è stata prorogata con Decreto n. 4 Assessore delle infrastrutture e della mobilità del 20/01/2023;**
- che è necessario che l'Intervento ammesso a finanziamento sia collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- che, al fine di rispettare l'obbligo di aggregazione per affidamenti di lavori d'importo superiore a 150.000 Euro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 2015 n. 50 "Codice dei contratti" e dell'art. 52 del D.L. 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108; oltre che di ridurre la tempistica di attuazione dell'Intervento ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell'affidamento dei lavori per l'opera, il Soggetto Attuatore ha inteso avvalersi dell'U.R.E.G.A. affinché quest'ultimo proceda, per suo conto, alla celebrazione della procedura d'appalto summenzionata;
- che, con determina a contrarre del Responsabile dell'area n. 4 n. 451 del 27 aprile 2023, sono stati approvati lo schema di bando e disciplinare;
- che, con determina a contrarre del Responsabile dell'area n. 4 n. 571 del 23 maggio 2023, sono stati approvati il bando e il disciplinare definitivi;
- che **si è proceduto alla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 29 co. 1 D. Lgs. 2016 n. 50:**
  - o sull'albo pretorio del Comune di Favara, allegato alla determina a contrarre in data 23 maggio 2023;
  - o Sul sito istituzionale del Comune di Favara, sezione Amministrazione trasparente;
  - o Sul portale <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it>
- che la gara anzidetta si è celebrata il giorno 8 giugno 2023, verbale n. 1 del 8 giugno 2023 pubblicato nell'albo pretorio comunale al n. 1147 in data 12 giugno 2023, che si **allega sub "A"** e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
- che è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Operatore Economico "**IMPRESALV S.R.L.**" con sede in Favara (AG), alla via Simone Corleo n. 7,

iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n., C.F. e P. IVA 02706000847, REA n. 201235.

#### **CONSIDERATO:**

- che l'accordo quadro è stipulato dal soggetto attuatore;
- altresì che il soggetto attuatore provvede ad eseguire tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.) ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 2016 n. 50.

#### **DATO ATTO:**

- che con avviso pubblico del Ministero dell'istruzione e del merito in data 10 Maggio 2023 n. 72461 sono stati **prorogati i termini di aggiudicazione dei lavori al 20/06/2023**, e pertanto è necessario aggiudicare i lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge dello svolgimento delle verifiche;
- che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in corso di svolgimento;
- che il DURC prot. n. INAIL\_39087550 richiesto in data 14/06/2023, che si allega sub "B", risulta regolare;
- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Ritenuto** di dover comunicare l'avvenuta aggiudicazione alle imprese partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016;

Tutto ciò visto, premesso, considerato e di cui si è dato atto, il Responsabile dell'area 4, sulla base dell'istruttoria del R.U.P.,

#### **DETERMINA**

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, la gara celebrata dall'U.R.E.G.A., il cui verbale è allegato sub "A" alla presente, dei lavori di **"Riquilificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio Barone Mendola per la realizzazione di nuovo asilo nido, CUP E23C22000170006 - CIG 97903536E0**, alla società **"IMPRESALV S.R.L."** con sede in Favara (AG), alla via Simone Corleo n. 7, iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n., C.F. e P. IVA 02706000847, REA n. 201235;
3. di **subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all'avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che, se la società non dovesse risultare in possesso dei requisiti, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto non avrebbe effetto salve le ulteriori conseguenze di legge, dunque senza che la società non abbia nulla a pretendere dall'ente;
5. di prendere atto che l'aggiudicataria procederà alla costituzione della

garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite fideiussione bancaria/assicurativa, prima della sottoscrizione del contratto;

6. d'impegnare la somma di **383.571,70 Euro**, già ribassata del **31,2752%** come da verbale di gara allegato sub "A", comprensiva di IVA al 10% ed oneri per la sicurezza, al Capitolo 202203/1 art. 1 del Bilancio 2023;
7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a **383.571,70Euro** inclusa IVA ed oneri per la sicurezza, è finanziata con fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del Programma Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU";
8. di dare atto che le fatture digitali che saranno emesse dall'aggiudicataria dovranno contenere i seguenti elementi:
  - a) Titolo del progetto, con la dizione "PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1;
  - b) Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
  - c) Indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
  - d) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
  - e) Numero della fattura;
  - f) Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
  - g) Codice Univoco Ufficio: **UFGCVJ**;
  - h) Estremi identificativi dell'intestatario;
  - i) Importo con imponibile distinto dall'IVA;
  - j) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
  - k) i codici identificativi CUP: **E23C22000170006** – CIG **97903536E0** nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto";
  - l) Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore;
9. di dare atto che la stipula dell'accordo quadro e del contratto di esecuzione avverranno alle condizioni e oneri contenuti nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto, demandandone al competente Ufficio Contratti la compilazione e registrazione;
10. di provvedere a cura dell'Area 4 alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
11. di procedere a cura dell'Area 4 alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti della spesa di cui al presente provvedimento;

12. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e incompatibilità ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
14. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali

Il Responsabile  
dell'Area 4

Firmato da:  
SORCE GIACOMO  
Codice fiscale: SRGCGM81B26D514M  
Valido da: 09-09-2020 02:00:00 a: 10-09-2023 01:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-06-2023 15:17:13  
Motivo: Approvo il documento





REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 647

data 20.06.2023

## P.O. 4 Area Lavori Pubblici,PNRR, Ambiente, Cimiteri

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 194

data 20.06.2023

<b>OGGETTO</b>	<b>'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 'BARONE MENDOLA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO' RICOMPRESO NEL 'PIANO PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA', FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1]. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESE. CUP: E23C22000170006 - CIG: 97903536E0. – CIG: .</b>
----------------	---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
.....  
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Alba Gerlando

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap./Art.</b>	<b>Esercizio</b>
4735	383.571,70	202203 - 1	2023
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Alba Gerlando

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Firmato da:  
ALBA GERLANDO  
Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P  
Valido da: 13-07-2020 02:00:00 a: 14-07-2023 01:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-06-2023 15:13:09  
Motivo: Approvo il documento

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39087550	Data richiesta	14/06/2023	Scadenza validità	12/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESALV SRL
Codice fiscale	02706000847
Sede legale	VIA SIMONE CORLEO, 7 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Agrigento  
**Commissione di gara UREGA di AGRIGENTO**

**STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI FAVARA**

**OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO** - Accordo quadro per i lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza edificio Barone Mendola per la realizzazione Asilo nido.

**CATEGORIE LAVORI:** OG1 - **PREVALENTE** - Classifica II°; OG11 – Classifica I^.

**Valore dell’appalto** - € 496.100,00 compreso oneri per la sicurezza, IVA esclusa

**Oneri e costi per la sicurezza**, non soggetti a ribasso, € 24.805,00

**Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso**, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, € 471.295,00,

**Codice Identificativo Gara (CIG)** – 97903536E0

**Codice Unico Progetto (CUP)** – E23C22000170006

**Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00561**

## **VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 1**

In aderenza a quanto previsto dagli Atti di Gara e successivo avviso pubblicato sul portale:

<https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it> in data **23/05/2023**, l’anno **duemilaventitre** (2023), il mese di **giugno**, il giorno **otto** (8), **alle ore dieci** (10:00), si è riunita la Commissione di Gara, istituita ai sensi dell’*art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’Articolo 1, Comma 3, della L.R. 1/2017*,

- **Avv. Gaziano Antonino** - n.q. di Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di AGRIGENTO;
- **Arch. Santoro Michele** - n.q. di Vice Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di AGRIGENTO;
- **Geom. Priolo Giuseppe** - Componente della Stazione Appaltante, nominato con Determina Dirigenziale n° 118 del 28/04/2023.

per celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma *Sitas e-procurement*, in conformità a quanto previsto dagli Atti di gara, finalizzata all’affidamento dell’appalto di “riqualificazione funzionale e messa in sicurezza edificio Barone Mendola per la realizzazione di un Asilo nido”.

Il Presidente della Commissione di Gara alle ore 10:00 verificata la regolarità del costituito collegio e constatata la funzionalità del collegamento in remoto, dichiara aperta la seduta dichiara aperta la seduta.

### **PREMESSO CHE**

assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, ai sensi dell’*Articolo 5, Comma 3, del D.A. n° 22/GAB del 3 Luglio 2019* dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, il F.D. Geom. Arcuri Domenico dell’UREGA di Agrigento nominato con nota

prot. n° 57584 del 21/04/2023, dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA di Agrigento.

- Il verbalizzante è presente nell'odierna seduta presso la Sezione dell'UREGA di Agrigento.
- le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), *Art.4 Comma 1 D.A 22/Gab dello 03/07/2019*, sono state assunte dal Geom. RIZZO Giuseppe, nominato con nota prot. n° 57584 del 21/04/2023, dal Dirigente U.O. 1 del Servizio UREGA di Agrigento.
- il RAG, comunica alla Commissione, che ne prende atto, che in esecuzione della Determina a contrarre n° 571 del 23/05/2023 adottata ai sensi dell'*Articolo 32, Comma 2, del "Codice"*, la procedura in oggetto è stata indetta, ai sensi degli *Art.li 60, 36 Comma 9 bis, Art. 97 Commi 2, 2 bis e Comma 8 del D.Lgs.n° 50/2016*, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti «inversione procedimentale» (*ai sensi dell'Articoli 1, Comma 3, della Legge n° 55 del 2019, come modificato dall'Articoli 8, Comma 7, Legge n° 120 del 2020 prorogato fino al 30 Giugno 2023 ai sensi dell'Articolo 52 Comma 1 lett.a. punto 3 della Legge n° 108 del 2021*), attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:<https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/>;
- nel Disciplinare di Gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata garantendo a tutti gli operatori economici interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma stessa;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è Il Geom. Maurizio Bottone ;
- il Servizio UREGA, con nota prot. n° 72312 del 23/05/2023, ha provveduto all'attivazione della procedura di Gara specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **07/06/2023, alle ore 12:00** e l'espletamento della gara per il giorno **08/06/2023, alle ore 09:00** in prima seduta;
- il RUP, con inserimento nella piattaforma *SITAS e-procurement*, ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la Gara di che trattasi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici:
  - Albo Pretorio Stazione appaltante, data pubblicazione **23/05/2023**;
  - Bando o avviso nel portale appalti, data pubblicazione **23/05/2023**.
- I lavori sono stati finanziati con: Decreto Direttoriale Pubblica Istruzione n° 57 dello 08/09/2022 e Decreto Ministero Economia e Finanze n° RR 124 del 13/03/23.

Il RAG, fa presente alla Commissione di Gara che il Bando, il Disciplinare di Gara, la nomina del Componente della Stazione Appaltante, l'attestazione delle avvenute pubblicazioni nonché, tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, sono stati inseriti sulla piattaforma telematica *SITAS e-procurement*, gara a lotto unico avente codice **G00 561**.

Ciò premesso, la Commissione di Gara, provvede a prendere visione di quanto sopra citato nella piattaforma telematica *SITAS e-procurement*.

### **LA COMMISSIONE PROCEDE**

allo svolgimento delle fasi di gara di seguito riportate.

Preliminarmente il RAG, inoltra al Presidente della Commissione di Gara *brevi manu* n° 2 (due buste contenenti le password generate dal sistema, in una è contenuta la password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) nell'altra è contenuta la password per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).

### **RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI**

La Commissione di Gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 12:00 del giorno

07/06/2023) per la presentazione delle richieste di partecipazione, da parte degli operatori economici sono pervenute n° 107 offerte, non acquisendo la piattaforma ulteriori offerte oltre il suddetto termine.

La Commissione di gara, prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta così come risultante in piattaforma con i dati di seguito si riportati.

N.pl	RAG.SOCIALE DITTA	Data present. offerta	Ora
1	S.M. S.R.L.	01/06/2023	10:18:51
2	ICEV SRL	01/06/2023	11:32:42
3	O.B. EDIL PROJECT S.R.L.	01/06/2023	17:18:29
4	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	01/06/2023	17:46:36
5	G.N.G. SRL	01/06/2023	18:21:32
6	CAPOBIANCO GIUSEPPE	03/06/2023	15:05:43
7	A&V srl	05/06/2023	11:11:27
8	ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE MEDICAL GAS CRIOGE	05/06/2023	11:23:12
9	CONSORZIO ARTEK	05/06/2023	11:59:34
10	PAM S.R.L.	05/06/2023	12:13:38
11	IMPREFAR SRL - L.A FANARA SRL	05/06/2023	12:33:26
12	ARKEO RESTAURI SRL	05/06/2023	12:34:38
13	ARLI SRL	05/06/2023	12:50:04
14	ATI IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MATINA GIOVANNI – TOMASETTA ALBERTO	05/06/2023	14:17:14
15	ATI GAIA COSTRUZIONI SRL - CEIT SRL	05/06/2023	15:19:44
16	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	05/06/2023	16:09:48
17	PUGLIA SRL	05/06/2023	16:18:46
18	BCS COSTRUZIONI SRL	05/06/2023	16:29:31
19	ISOR COSTRUZIONI SRL	05/06/2023	17:14:48
20	LUICAN GROUP SRL	05/06/2023	18:01:15
22	BLESSED GROUP SRL	05/06/2023	18:24:32
21	ITACA SOC. COOP. A R.L.	05/06/2023	18:07:39
23	imperedil srl	05/06/2023	18:24:39
24	IMPRESALV SRL	05/06/2023	18:32:22
25	COREGA S.r.l.	06/06/2023	09:42:09
26	PELORITANA APPALTI S.R.L.	06/06/2023	09:42:33
27	CIPAR S.R.L.	06/06/2023	09:57:50
28	GIACALONE GASPARE	06/06/2023	10:02:46
29	VICAN COSTRUZIONI S.R.L.	06/06/2023	10:35:45
30	LAVORO SUD S.R.L.	06/06/2023	11:12:18

<b>N.pl</b>	<b>RAG.SOCIALE DITTA</b>	<b>Data present. offerta</b>	<b>Ora</b>
31	ZAB COSTRUZIONI SRL	06/06/2023	12:02:01
32	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	06/06/2023	12:06:47
35	ARCOBALENO S.R.L.	06/06/2023	12:30:09
33	SATIPPELL SRL UNIPERSONALE	06/06/2023	12:22:48
34	GI.RO.SA Costruzioni Srl	06/06/2023	12:24:19
36	S.G.M. SRL	06/06/2023	12:52:59
37	Consorzio Stabile San Pietro Società Consortile a r.l.	06/06/2023	12:57:33
38	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	06/06/2023	13:15:00
39	Cenacolo Costruzioni Generali scarl	06/06/2023	13:52:04
40	ATI SAN FRANCESCO SRL IMPIANTISTICA VESUVIANA SRL	06/06/2023	14:33:48
41	CO-GESI S.R.L.	06/06/2023	14:57:41
42	SILVA COSTRUZIONI SRL	06/06/2023	15:14:18
44	G.O.M. EDILGENERAL SRL - CETIS SRL	06/06/2023	15:26:34
43	VULLO SALVATORE-SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	06/06/2023	15:21:41
45	NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	06/06/2023	15:44:34
46	IMPREGIDA S.r.l.	06/06/2023	15:52:50
47	RTI SGARITO GROUP SRL - BALLONE IMPIANTI SNC	06/06/2023	16:12:02
48	GABRIELE SRLS	06/06/2023	16:15:58
49	CONSORZIO JONICO SOC.CONS. A R.L.	06/06/2023	16:29:14
50	PROGRESSO GROUP S.R.L	06/06/2023	16:31:20
51	k2 srl	06/06/2023	16:55:09
52	GEOTEK SRL	06/06/2023	17:06:53
53	ATI CINQUEMANI GIANPEPPINO - S.I.E.E.M. S.R.L.	06/06/2023	17:07:39
54	DGS COSTRUZIONI di DI GRIGOLI SAVIO/CONSORZIO STABILE ALBATROS	06/06/2023	17:15:21
55	ALCAL SRL	06/06/2023	17:16:15
56	AMATO COSTRUZIONI SRL	06/06/2023	17:25:40
57	AEMME S.r.l.	06/06/2023	17:28:08
58	COGECA srl	06/06/2023	17:36:25
59	ELCAL SRL	06/06/2023	17:42:51
60	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.	06/06/2023	17:45:47
61	M.G. COSTRUZIONI S.R.L.	06/06/2023	17:55:53
62	SAIM ENERGY SRL	06/06/2023	18:03:18
63	ATI Appalti TINAGLIA S.r.l. - Fumo	06/06/2023	18:14:52
64	ATI MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. - ELETTRICA SUD S.R.L.	06/06/2023	18:32:53
65	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA	06/06/2023	18:38:15

<b>N.pl</b>	<b>RAG.SOCIALE DITTA</b>	<b>Data present. offerta</b>	<b>Ora</b>
66	ATI BETON MIX SRL - IDROTERMoeLETTICA DI FOSSILE GIUSEPPE	06/06/2023	18:41:01
73	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	06/06/2023	19:42:53
67	S.V. Grouop srl - Stra.Edil srl	06/06/2023	19:02:15
68	MDM SRL - SI.PA. SRL	06/06/2023	19:02:55
69	RE.CO.IM.SRL	06/06/2023	19:03:22
70	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	06/06/2023	19:06:43
71	NUOVA ESIR S.N.C.	06/06/2023	19:15:24
72	ATI AN.CO s.r.l. - NUOVA TEKNO IMPIANTI s.r.l.	06/06/2023	19:27:01
74	ATI IMPREL SRL & C M COSTRUZIONI SRL	06/06/2023	19:51:59
75	ATI EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO - LAB.EL. NEW CONTROL	06/06/2023	21:32:50
76	SEG SRLS /HI-TECH IMPIANTI SRL	06/06/2023	21:47:20
77	gerratana gaetano snc	06/06/2023	22:55:28
78	EDIL.ART.	07/06/2023	07:53:23
89	Ati G.F.G. Costruzioni S.R.L. - Vernerger Servizi S.r.l.	07/06/2023	09:46:12
90	PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.	07/06/2023	09:53:25
79	Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l	07/06/2023	08:43:36
80	I.C.E.S. (Impresa Costruzioni Edili Stradali) S.r.l.	07/06/2023	08:51:49
81	MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.	07/06/2023	09:16:42
82	Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l.	07/06/2023	09:23:57
83	HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	07/06/2023	09:26:56
84	EDILSOMMY 2011 S.R.L. Unipersonale	07/06/2023	09:29:51
85	ATI LISA COSTRUZIONI SRL - FAREDIL SRL	07/06/2023	09:30:51
86	INTESA VERDE S.R.L.	07/06/2023	09:39:55
87	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - CONSORZIO STABILE TELEGARE	07/06/2023	09:42:42
88	SALEMI/TG IMPIANTI TECNOLOGICI	07/06/2023	09:43:50
91	S.C.M. s.r.l.	07/06/2023	10:05:43
92	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	07/06/2023	10:06:37
93	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	07/06/2023	10:10:16
94	SERVIZI E APPALTI di FANARA CALOGERO - ELETTRA COSTRUZIONI IMPIANTI di CHIANETTA ANTONIO	07/06/2023	10:13:43
95	MACOS Soc. Coop - ANIMA S.r.L.	07/06/2023	10:16:51
96	OPERA APPALTI SRL	07/06/2023	10:20:53
97	ATI Vassallo Calogero - IECO SERVICE Srls	07/06/2023	10:22:32
98	B.C. IMPIANTI SRL	07/06/2023	10:25:45
99	FAREL IMPIANTI SRL	07/06/2023	10:32:01
100	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	07/06/2023	10:43:32



N.pl	RAG.SOCIALE DITTA	Data present. offerta	Ora
101	A.G.R. S.R.L.	07/06/2023	10:51:30
102	ATI COMITEL SRL (CAPOGRUPPO) - TEKNOSERVICE SRL (IMPRESA COOPTATA)	07/06/2023	10:57:59
103	NUOVI LAVORI S.R.L.	07/06/2023	11:01:38
104	GEO.MAR. SRL - INGEGNERIA & COSTRUZIONI	07/06/2023	11:25:43
105	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	07/06/2023	11:29:01
106	COREPP SRL - ELETEK SISTEMI - S.R.L.	07/06/2023	11:31:38
107	PINTO VRACA SRL	07/06/2023	11:51:06

Si da atto che, presso la sede UREGA di Agrigento, non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

I componenti della Commissione di gara, presa visione dell'elenco dei concorrenti, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 42 del "Codice".

La Commissione di gara preso atto del numero delle offerte pervenute, in esecuzione allo strumento della cosiddetta "inversione procedimentale" come prevista dalla Determinazione della Stazione Appaltante e dagli approvati atti di gara, previa digitazione da parte del Presidente della relativa password, procede all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, verificando che ciascuna di essa contenga gli elementi (indicazione del ribasso offerto, stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l'apposizione di firma digitale nel documento e controllo della sua validità) come prescritti dal Disciplinare di gara, dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle imprese partecipanti.

n.	RAGIONE SOCIALE	RIBASSO OFFERTO %
1	<a href="#">S.M. S.R.L.</a>	-31,2043 %
2	<a href="#">ICEV SRL</a>	-31,2765 %
3	<a href="#">O.B. EDIL PROJECT S.R.L.</a>	-31,3501 %
4	<a href="#">AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.</a>	-31,17 %
5	<a href="#">G.N.G. SRI</a>	-31,3 %
6	<a href="#">CAPOBIANCO GIUSEPPE</a>	-31,2222 %
7	<a href="#">A&amp;V srl</a>	-31,221 %
8	<a href="#">ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE MEDICAL GAS CRIOGE</a>	-31,2642 %
9	<a href="#">CONSORZIO ARTEK</a>	-31,2774 %
10	<a href="#">PAM S.R.L.</a>	-31,2874 %
11	<a href="#">IMPREFAR SRL - L.A FANARA SRL</a>	-31,2656 %
12	<a href="#">ARKEO RESTAURI SRL</a>	-31,069 %
13	<a href="#">ARLI SRL</a>	-31,278 %
14	<a href="#">IMPRESA MANDATARIA :IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MAT</a>	-31,173 %
15	<a href="#">ATI GAIA COSTRUZIONI SRL - CEIT SRL</a>	-31,295 %
16	<a href="#">OLIMPIA COSTRUZIONI SRL</a>	-30,9632 %

17	<a href="#">PUGLIA SRL</a>	-31,2312 %
18	<a href="#">BCS COSTRUZIONI SRL</a>	-31,2713 %
19	<a href="#">ISOR COSTRUZIONI SRL</a>	-31,2449 %
20	<a href="#">LUICAN GROUP SRL</a>	-20,3005 %
21	<a href="#">ITACA SOC. COOP. A R.L.</a>	-31,267 %
22	<a href="#">BLESSED GROUP SRL</a>	-31,2966 %
23	<a href="#">imperedil srl</a>	-31,2952 %
24	<a href="#">IMPRESALV SRL</a>	-31,2752 %
25	<a href="#">COREGA S.r.l.</a>	-31,195 %
26	<a href="#">PELORITANA APPALTI S.R.L.</a>	-31,267 %
27	<a href="#">CIPAR S.R.L.</a>	-31,293 %
28	<a href="#">GIACALONE GASPARE</a>	-20,9059 %
29	<a href="#">VICAN COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-30,99 %
30	<a href="#">LAVORO SUD S.R.L.</a>	-31,2373 %
31	<a href="#">ZAB COSTRUZIONI SRL</a>	-31,2498 %
32	<a href="#">FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.</a>	-31,2455 %
33	<a href="#">SATIPELL SRL UNIPERSONALE</a>	-31,0709 %
34	<a href="#">GI.RO.SA Costruzioni Srl</a>	-31,1123 %
35	<a href="#">ARCOBALENO S.R.L.</a>	-31,2672 %
36	<a href="#">S.G.M. SRL</a>	-13,69 %
37	<a href="#">Consorzio Stabile San Pietro Societ? Consortile a R.L.</a>	-31,2494 %
38	<a href="#">DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,2825 %
39	<a href="#">Cenacolo Costruzioni Generali scarl</a>	-31,2751 %
40	<a href="#">ATI SAN FRANCESCO SRL IMPIANTISTICA VESUVIANA SRL</a>	-31,2759 %
41	<a href="#">CO-GESI S.R.L.</a>	-31,2806 %
42	<a href="#">SILVA COSTRUZIONI SRL</a>	-31,264 %
43	<a href="#">VULLO SALVATORE-SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.</a>	-31,41 %
44	<a href="#">G.O.M. EDILGENERAL SRL - CETIS SRL</a>	-31,3066 %
45	<a href="#">NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,2665 %
46	<a href="#">IMPREGIDA S.r.l.</a>	-31,2381 %
47	<a href="#">RTI SGARITO GROUP SRL - BALLONE IMPIANTI SNC</a>	-31,1918 %
48	<a href="#">GABRIELE SRLS</a>	-31,2915 %
49	<a href="#">CONSORZIO JONICO SOC.CON.S. A R.L.</a>	-31,2387 %
50	<a href="#">PROGRESSO GROUP S.R.L</a>	-31,2709 %
51	<a href="#">k2 srl</a>	-31,147 %
52	<a href="#">GEOTEK SRL</a>	-31,2886 %
53	<a href="#">ATI CINQUEMANI GIANPEPPINO - S.I.E.E.M. S.R.L.</a>	-31,2723 %
54	<a href="#">DGS COSTRUZIONI DI DI GRIGOLI SAVIO/CONSORZIO STABILE ALBATR</a>	-31,3522 %

55	<a href="#">ALCAL SRL</a>	-31,2639 %
56	<a href="#">AMATO COSTRUZIONI SRL</a>	-31,1015 %
57	<a href="#">AEMME S.r.l.</a>	-31,2678 %
58	<a href="#">COGECA srl</a>	-31,2669 %
59	<a href="#">ELCAL SRL</a>	-31,2455 %
60	<a href="#">CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,1496 %
61	<a href="#">M.G. COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,3033 %
62	<a href="#">SAIM ENERGY SRL</a>	-31,3031 %
63	<a href="#">Appalti-Fumo</a>	-31,2878 %
64	<a href="#">ATI MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. - ELETTRICA SUD S.R.L.</a>	-31,3084 %
65	<a href="#">LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA</a>	-31,2321 %
66	<a href="#">ATI BETON MIX SRL - IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE</a>	-31,2041 %
67	<a href="#">S.V. Group srl - Stra.Edil srl</a>	-31,2424 %
68	<a href="#">MDM SRL - SI.PA. SRL</a>	-31,2496 %
69	<a href="#">RE.CO.IM.SRL</a>	-31,29 %
70	<a href="#">CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</a>	-31,1999 %
71	<a href="#">NUOVA ESIR S.N.C.</a>	-31,2512 %
72	<a href="#">ATI AN.CO s.r.l. - NUOVA TEKNO IMPIANTI s.r.l.</a>	-31,253 %
73	<a href="#">CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI</a>	-31,289 %
74	<a href="#">ATI IMPREL SRL &amp; C M COSTRUZIONI SRL</a>	-31,7777 %
75	<a href="#">ATI EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO - LAB.EL. NEW CONTROL</a>	-31,3072 %
76	<a href="#">SEG SRLS /HI-TECH IMPIANTI SRL</a>	-31,2457 %
77	<a href="#">gerratana gaetano snc</a>	-31,4638 %
78	<a href="#">EDIL.ART.</a>	-26,764 %
79	<a href="#">Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l</a>	-31,069 %
80	<a href="#">I.C.E.S. (Impresa Costruzioni Edili Stradali) S.r.l.</a>	-31,1641 %
81	<a href="#">MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,229 %
82	<a href="#">Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l.</a>	-31,2621 %
83	<a href="#">HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</a>	-31,1957 %
84	<a href="#">EDILSOMMY 2011 S.R.L. Unipersonale</a>	-31,2664 %
85	<a href="#">ATI LISA COSTRUZIONI SRL - FAREDIL SRL</a>	-31,2985 %
86	<a href="#">INTESA VERDE S.R.L.</a>	-31,2792 %
87	<a href="#">SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - CONSORZIO STABILE TELEGARE</a>	-31,3126 %
88	<a href="#">SALEMI/TG IMPIANTI TECNOLOGICI</a>	-31,2784 %
89	<a href="#">Ati G.F.G. Costruzioni S.R.L. - Vernergo Servizi S.r.l.</a>	-31,2724 %
90	<a href="#">PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,211 %
91	<a href="#">S.C.M. s.r.l.</a>	-31,249 %
92	<a href="#">S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,2577 %

93	<a href="#">CRISCENZO COSTRUZIONI SRL</a>	-31,2517 %
94	<a href="#">SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO-ELETTRA COSTRUZIONI IMP</a>	-31,3323 %
95	<a href="#">MACOS Soc. Coop - ANIMA S.r.L.</a>	-31,287 %
96	<a href="#">OPERA APPALTI SRL</a>	-31,134 %
97	<a href="#">ATI Vassallo Calogero - IECO SERVICE SRLS</a>	-31,325 %
98	<a href="#">B.C. IMPIANTI SRL</a>	-31,029 %
99	<a href="#">FAREL IMPIANTI SRL</a>	-31,292 %
100	<a href="#">G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.</a>	-31,1892 %
101	<a href="#">A.G.R. S.R.L.</a>	-32,2828 %
102	<a href="#">ATI COMITEL SRL (CAPOGRUPPO) - TEKNOSERVICE SRLS (IMPRESA CO</a>	-31,2886 %
103	<a href="#">NUOVI LAVORI S.R.L.</a>	-31,285 %
104	<a href="#">GEO.MAR. SRL - INGEGNERIA &amp; COSTRUZIONI</a>	-31,315 %
105	<a href="#">CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</a>	-31,2914 %
106	<a href="#">COREPP SRL - ELETEK SISTEMI - S.R.L.</a>	-31,287 %
107	<a href="#">PINTO VRACA SRL</a>	-31,248 %

La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di Gara sulla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'Articolo 97 del "Codice", sulla esclusione automatica ai sensi del Comma 8 del predetto articolo, stante il numero di offerte, utilizzando la piattaforma Sitas e-procurement, procede al calcolo ai sensi dell'Articolo 9, Comma 2, del "Codice" per la determinazione della soglia di anomalia.

Si riportano di seguito le risultanze elaborate dalla piattaforma.

#### Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	107
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	23 :11 offerte più alte , 12 offerte più basse
Numero offerte mediate	84
Media delle offerte	-31,254521428 %
Media degli scarti	-0,026617348 %
Prima soglia di anomalia	-31,281138776 %
Somma ribassi offerte mediate	-2625,3798
Decremento prima soglia di anomalia	0,005589643
Soglia di anomalia	-31,275549133 %
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	9 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	troncamento
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?	No

#### Proposta di aggiudicazione

Codice ditta aggiudicataria	000122
Ragione sociale o denominazione	IMPRESALV SRL
Ribasso di aggiudicazione	-31,2752 %
Importo di aggiudicazione	348.701,55 €

La Commissione di Gara individua il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia, e a seguire il secondo classificato distintamente:

Pos. Classifica	N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %
1	24	IMPRESALV SRL	-31,2752 %
2	39	Cenacolo Costruzioni Generali scarl	-31,2751 %
3	89	Ati G.F.G. Costruzioni S.R.L. - Vernergero Servizi S.r.l.	-31,2724 %

4	53	ATI CINQUEMANI GIANPEPPINO - S.I.E.E.M. S.R.L.	-31,2723 %
5	18	BCS COSTRUZIONI SRL	-31,2713 %
6	50	PROGRESSO GROUP S.R.L	-31,2709 %
7	57	AEMME S.r.l.	-31,2678 %
8	35	ARCOBALENO S.R.L.	-31,2672 %
9	21	ITACA SOC. COOP. A R.L.	-31,267 %
10	26	PELORITANA APPALTI S.R.L.	-31,267 %
11	58	COGECA srl	-31,2669 %
12	45	NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	-31,2665 %
13	84	EDILSOMMY 2011 S.R.L. Unipersonale	-31,2664 %
14	11	IMPREFAR SRL - L.A FANARA SRL	-31,2656 %
15	8	ATI: MANDATARIA VULLO CALOGERO - MANDANTE MEDICAL GAS CRIOGE	-31,2642 %
16	42	SILVA COSTRUZIONI SRL	-31,264 %
17	55	ALCAL SRL	-31,2639 %
18	82	Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l.	-31,2621 %
19	92	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,2577 %
20	72	ATI AN.CO s.r.l. - NUOVA TEKNO IMPIANTI s.r.l.	-31,253 %
21	93	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	-31,2517 %
22	71	NUOVA ESIR S.N.C.	-31,2512 %
23	31	ZAB COSTRUZIONI SRL	-31,2498 %
24	68	MDM SRL - SI.PA. SRL	-31,2496 %
25	37	Consorzio Stabile San Pietro Societ? Consortile a R.L.	-31,2494 %
26	91	S.C.M. s.r.l.	-31,249 %
27	107	PINTO VRACA SRL	-31,248 %
28	76	SEG SRLS /HI-TECH IMPIANTI SRL	-31,2457 %
29	32	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	-31,2455 %
30	59	ELCAL SRL	-31,2455 %

31	19	ISOR COSTRUZIONI SRL	-31,2449 %
32	67	S.V. Grouop srl - Stra.Edil srl	-31,2424 %
33	49	CONSORZIO JONICO SOC.CONS. A R.L.	-31,2387 %
34	46	IMPREGIDA S.r.l.	-31,2381 %
35	30	LAVORO SUD S.R.L.	-31,2373 %
36	65	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA	-31,2321 %
37	17	PUGLIA SRL	-31,2312 %
38	81	MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,229 %
39	6	CAPOBIANCO GIUSEPPE	-31,2222 %
40	7	A&V srl	-31,221 %
41	90	PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,211 %
42	1	S.M. S.R.L.	-31,2043 %
43	66	ATI BETON MIX SRL - IDROTERMOELETRICA DI FOSSILE GIUSEPPE	-31,2041 %
44	70	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-31,1999 %
45	83	HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-31,1957 %
46	25	COREGA S.r.l.	-31,195 %
47	47	RTI SGARITO GROUP SRL - BALLONE IMPIANTI SNC	-31,1918 %
48	100	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,1892 %
49	14	IMPRESA MANDATARIA :IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT DI MAT	-31,173 %
50	4	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	-31,17 %
51	80	I.C.E.S. (Impresa Costruzioni Edili Stradali) S.r.l.	-31,1641 %
52	60	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.	-31,1496 %
53	51	k2 srl	-31,147 %
54	96	OPERA APPALTI SRL	-31,134 %
55	34	GI.RO.SA Costruzioni Srl	-31,1123 %
56	56	AMATO COSTRUZIONI SRL	-31,1015 %
57	33	SATIPPELL SRL UNIPERSONALE	-31,0709 %

58	12	ARKEO RESTAURI SRL	-31,069 %
59	79	Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l	-31,069 %
60	98	B.C. IMPIANTI SRL	-31,029 %
61	29	VICAN COSTRUZIONI S.R.L.	-30,99 %
62	16	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	-30,9632 %
63	78	EDIL.ART.	-26,764 %
64	28	GIACALONE GASPARE	-20,9059 %

La Commissione di gara, (in applicazione a quanto previsto al paragrafo II.2.5) Criteri di aggiudicazione del “Bando di Gara”, previa digitazione da parte del Presidente della *password* afferente la Busta “A” “*Documentazione amministrativa*”, procede all’apertura della relativa busta digitale prodotta dai suddetti concorrenti risultati primo e secondo classificato.

N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %	Esito verifica
24	IMPRESALV SRL	-31,2752 %	Idonea
39	Cenacolo Costruzioni Generali scarl	-31,2751 %	Idonea

Si dà atto che la Commissione di Gara, per il tramite del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), procede all’accesso riservato delle annotazioni sugli operatori economici sopra classificati, utilizzando i dati del casellario informatico dell’ANAC.

La Commissione di gara, dichiarato e asseverato all’interno dell’odierno verbale, attraverso i suoi componenti e sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’*Articolo 35 bis del Decreto Legislativo n° 165/2001 e di cui all’Articoli 42 del “Codice”* né con le imprese di cui all’elenco che precede né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, conferma le superiori determinazioni e provvede a formulare al RUP della Stazione Appaltante

### PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei confronti dell’Operatore Economico –**IMPRESALV SRL**- Plico n. **24** – Ribasso 31,2752%

La Commissione onera il RAG:

- di trasmettere telematicamente al R.U.P. della Stazione Appaltante, entro due giorni, l’odierno verbale affinché lo stesso, per il prosieguo procedurale di competenza, possa emanare il provvedimento previsto dall’*Articolo 9 Comma 33 della L.R. 1/2017* e rendere esecutivi gli adempimenti normativi di cui agli *Art.li 29 e 76 Comma 2 bis e 5 del “Codice”*.
- di pubblicare successivamente sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement il verbale unico comprensivo della sopra citata formulata proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell’*Articolo 12 del D.A. n° 22/GAB del 3 luglio 2019*, la suddetta proposta è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli *Art.li 32, Comma 5, e 33 Comma 1, del “Codice”*.



Il Rup provvederà a segnalare all'Agenzia delle Entrate la non conformità dell' F23 delle imprese partecipanti alla gara.

Alle ore 13:30 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, composto da numero 14 pagine lette, confermate e sottoscritte.

*Il Presidente*

*F.to \* Avv. Antonino **Gaziano***

*Il Vice Presidente*

*F.to \* Arch. Michele **Santoro***

*Componente della Stazione Appaltante*

*F.to \* Geom. Giuseppe **Priolo***

*Il Verbalizzante*

*(non Componente della Commissione)*

*F.to \* F.D. Geom. Domenico **Arcuri***

*\*Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi del D.L.gs 39/93 Art. 3, comma 2 e 47 D.L.gs 82/2005*