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SCHEMA DI CONVENZIONE 

tra 

IL COMUNE DI FAVARA 

e 

 L'impresa Matina Geometra Giovanni "Costruzioni edili e stradali "per 

l'affidamento (con il sistema del "Promotore" di cui all’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 

109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni) 

della concessione della durata di 10 anni, della progettazione, esecuzione dei lavori e la gestione di 

edicole familiari all'interno dell'area cimiteriale (Realizzazione mini sezioni Cimitero Piana 

Traversa - Piano triennale Opere Pubbliche del Comune di FAVARA ) con totale anticipazione 

delle risorse finanziarie da recuperare mediante rientri tariffari. 

Art. 1 -Oggetto della concessione 

II Comune di FAVARA (AG) affida in concessione all'impresa Matina Geometra Giovanni 

"Costruzioni edili e stradali" con sede in Favara Via Ugo La Malfa n.32, ogni e qualsiasi attività per 

la realizzazione di n° 130 edicole per complessivi n° 470 loculi più ossario ed opere di 

urbanizzazione connesse, all'interno dell'area cimiteriale del comune con finanziamento a totale 

carico del promotore concessionario. 

Art 2 – Prestazioni 

Le prestazioni a carico del Concessionario sono le seguenti: 

• la progettazione esecutiva; 

• gli oneri per la progettazione preliminare e definitiva, per la Direzione dei Lavori, misura e 

contabilità.; 

• la esecuzione delle opere strutturali e delle rifiniture; 

• le opere di urbanizzazione connesse; 

• il progetto di gestione e la gestione stessa di tutte le opere oggetto della concessione, per la durata 

della stessa; 

• attività per usufruire di eventuali agevolazioni di Legge, contributi e finanziamenti attuali e futuri, 

siano essi comunitari, nazionali, regionali, etc.; 

• l'ottenimento delle concessioni edilizie comunali e dei permessi necessari di qualsiasi genere; 



• l'approntamento o la presentazione degli elaborati necessari per le autorizzazioni di competenza degli Enti 

locali; 

 

• la presentazione di tutta la documentazione tecnica, accompagnata da dettagliate descrizioni, relativa alle 

opere eseguite, alle istruzioni per la manutenzione delle stesse; 

 

•ogni altro onere eventualmente necessario per il conseguimento della finalità oggetto della concessione 

anche se non esplicitamente indicato; 

 

• gli onorari e spese per progettisti per la redazione dei progetti preliminari e definitivi; 

 

• gli onorari e spese per coordinatori della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione secondo il 

disposto della legge 494196; 

 

• gli onorari e le spese per il collaudo di tutte le opere; 

 

• le competenze e le spese per l'aggiudicazione della concessione e quelle per la eventuale commissione 

giudicatrice; 

 

• assumere totalmente a suo carico la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori necessari per realizzare 

quanto richiesto alle condizioni previste nell'offerta ed accettate con l'atto di aggiudicazione della gara da 

parte di questo Comune, consistente nel piano economico finanziano che stabilisce il prezzo che verrà 

corrisposto al Concessionario per il periodo necessario al rientro del capitale investito. 

 

Il prezzo sarà risultante da: 

• ammortamenti 

• spese di gestione 

•  spese generali e utile d'impresa 

Art 3 - Durata della concessione 

La durata della concessione è fissata m 10 anni. 

Il Concessionario dovrà quindi curare la manutenzione ed il controllo della qualità dell'opera realizzata, con 

le modalità di cui all'ari. 21 della presente convenzione, in modo da rendere il complesso funzionale e 

funzionante a termine del periodo di cui sopra. 

Art. 4 - Direzione dei Lavori 

La Direzione dei Lavori, misura e contabilità sarà affidata dal concessionario a tecnico Architetto od 

Ingegnere regolarmente iscritto all'Albo Professionale, il quale assumerà le relative responsabilità civili e 

penali. Il compenso per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità, così come definito nel calcolo 

sommario di spesa è a carico del Concessionario, in quanto compreso nel prezzo di concessione offerto. 

Art. 5 - Responsabile del procedimento (R. U. P) 

I lavori di esecuzione tutti verranno eseguiti sotto la sorveglianza del competente Ufficio Tecnico del 

Comune di Favara, II responsabile del procedimento, sarà nominato dall'Amministrazione Comunale. 

 

Art. 6 - Documenti che fanno parte della Convenzione 

Fanno parte integrante della presente convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta 

Concessionaria: 

• l'offerta della Ditta nei termini accettati con Delibera Comunale n.____ del __ 

• la lettera di aggiudicazione della gara; 

• il Disciplinare prestazionale d'Oneri; 



Art. 7- Nulla osta per la realizzazione delle opere 

Spettano al Concessionario tutti gli adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni e pareri 

urbanistici attinenti alla utilizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, ai Piani Regolatori Urbanistici, 

all'eventuale conservazione delle opere di interesse storico ed artistico, eccetera. 

 

Restano del pari di esclusiva competenza del Concessionario gli accordi con gli Enti interessati e con i terzi 

in genere, per eventuali interferenze. 

In ordine a tutto quanto precede, il Concessionario medesimo non potrà assumere impegni nei confronti dei 

terzi che comportino spese ed oneri di qualsiasi altro genere per il Comune di Favara se non siano stati 

preliminarmente approvati dal Comune medesimo. 

 

Fanno esclusivo carico al Concessionario tutti gli oneri e responsabilità comunque connessi ad omissioni o 

ad intempestività nelle procedure per il conseguimento delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui innanzi, 

nonché ai perditempi, ai condizionamenti sullo sviluppo delle prestazioni ed a qualsiasi altra conseguenza di 

eventuali ritardi delle autorizzazioni e dei nulla osta anzidetti. 

 

Il Concessionario dovrà fornire al Direttore dei Lavori, al responsabile del procedimento, al Collaudatore, 

tutti g!i elaborati del progetto-offerta nonché quelli previsti dal Disciplinare d'Oneri. 

 

Art 8- Tempi utili 

II tempo utile per dare ultimate e pronte per l'avviamento le opere da realizzare oggetto della concessione, 

decorre dalla data di approvazione del progetto presentato dal Concessionario è di 48 mesi. 

Il Concessionario deve rispettare, altresì, i seguenti tempi di attuazione: 

1. Presentazione dei progetti esecutivi e di gestione: gg. 60 dalla data di comunicazione della aggiudicazione 

della concessione; 

2. Presentazione dei progetti esecutivi modificati secondo eventuali osservazioni dell'Ente Concedente: gg. 

60 dalla data di comunicazione al Concessionario delle prescrizioni; 

3. Esecuzione dei lavori: secondo programma lavori impegnativo presentato dal Concessionario in offerta. 

 

Art. 9 - Proroghe 

Al Concessionario, che ne faccia richiesta in tempo utile, potranno essere concesse proroghe alle scadenze 

fissate nel precedente articolo, so!o se motivate da cause di forza maggiore, adeguatamente e regolarmente 

documentate. 

 

Art10 -Penali per ritardi 

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate nei precedenti articoli 8 e 9 verrà applicata al 

Concessionario, per ognuna di tali scadenze una penale pecuniaria giornaliera pari allo 0,01 % dell'importo 

della concessione riferita al complesso delle opere previste, al netto delle spese di avviamento ed esercizio. 

 

Trascorsi trenta giorni di ritardo, il Comune acquisisce il diritto di revocare la concessione nei modi e termini 

fissati dal Disciplinare d'Oneri. 

 

Art. 11 -Revoca della concessione 

 
La concessione può essere revocata dal Concedente, per il mancato rispetto da parte del Concessionario delle 

prescrizioni e dei tempi utili fissati, nonché quando, a giudizio insindacabile del Concedente, il 



Concessionario, per negligenza o imperizia propria comprometta in qualunque fase la realizzazione delle 

opere approvate in concessione, la loro tempestiva esecuzione, e la buona riuscita dei lavori medesimi. 

Nei suddetti casi il Concedente invia atto di diffida al Concessionario, contestando gli addebiti, e fissando un 

termine perentorio per l'adempimento di quanto dovuto. 

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, sarà emesso provvedimento di revoca che sarà notificato al 

Concessionario. 

In caso di revoca della concessione: 

a) il Concessionario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed ammissibili a pagamento secondo quanto 

stabilito dall'alt. 12, dopo l'accertamento del danno subito dall'Amministrazione. 

b) il Concedente ha diritto a incamerare il deposito cauzionale e le ritenute di garanzia nella misura del danno 

subito dall'Amministrazione. 

La revoca della concessione comporta la risoluzione, a termine di legge, dei contratti di appalto che 

dovessero essere stipulati con Imprese esecutrici, dal Concessionario. 

 
La suddetta clausola dovrà essere inserita nei contratti di cui sopra.  

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione. 

In questo caso al Concessionario è dovuto il pagamento sui lavori eseguiti, e dei materiali utili esistenti in 

cantiere, valutati con i prezzi unitari correnti di mercato ragguagliati al corrispondente prezzo unitario 

forfettario offerto, oltre al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo 

della concessione riferita a opere e impianti, oltre il 50% delle spese di progettazione secondo tariffa 

professionale, qualora la rescissione avvenga prima della esecuzione del 50% dei lavori. 

Art. 12 - Valutazione delle opere - Acconti in corso d'opera 

II prezzo dovuto al Concessionario per la realizzazione delle opere è quello risultante dalla offerta 

accettata. 

Con tale prezzo si intendono compresi e compensati, tutti gli adempimenti, prestazioni, forniture, 

magisteri ed oneri connessi, per dare compiuto e completo, a perfetta regola d'arte, le opere e gli impianti 

pronti per ravviamento. 

Il prezzo forfettario globale è fìsso ed invariabile qualunque siano gli effettivi sviluppi delle diverse 

categorie di opere quantitativi e qualitativi in € 1.460.830,47 Compreso di Sicurezza (€ 69.869,53) + IVA, 

(diconsi euro unmilionequattrocentosessantamilaottocentotrenta/47). 

La controprestazione del Concessionario per la esecuzione delle opere e dei servizi oggetto della 

concessione sarà costituita dalle tariffe derivanti dalla attività di vendita e gestione delle edicole familiari. 

Pertanto la tariffa applicata all'utenza per l'acquisto delle edicole familiari è stata definita come riportato 

nel piano economico finanziario in ragione delle valutazioni tecnico-economiche. 

Si è pertanto stabilito che i costi di acquisto di una edicola familiare saranno così individuati: 

 



 

 Tipologia 

Costo 

singolo 

loculo n° 

Costo 

edicola e/o 

cappella IVA 10% 

Importo 

Totale N° 

Area 

Ovest 

Edicola 2 elev,ni 

+ ossario €  3.021,03 2,5 €    7.552,58 €      755,26 €    8.307,83 6 

Area 

Ovest 

Edicola  3 elev,ni 

+ ossario €  3.260,00 3,5 €  11.410,00 €   1.141,00 €  12.551,00 15 

Area 

Ovest 

Edicola 3 elev,ni 

+ ossario €  3.260,00 3,5 €  11.410,00 €   1.141,00 €  12.551,00 6 

        

Lato 

Chiesa 

Edicola 4 elev.ni 

+ ossario €  3.430,00 4,5 €  15.435,00 €   1.543,50 €  16.978,50 30 

        

Area 

Nord 

Edicola 3 elev,ni 

+ ossario €  3.260,00 3,5 €  11.410,00 €   1.141,00 €  12.551,00 33 

Area 

Nord 

Edicola 4 elev,ni 

+ ossario €  3.430,00 4,5 €  15.435,00 €   1.543,50 €  16.978,50 24 

        

Area 

Nord 

Cappella5 elev.ni 

+ ossario B €  4.400,00 7 €  30.800,00 €   3.080,00 €  33.880,00 8 

Area 

Nord 

Cappella 5 elev.ni 

+ ossario A €  4.700,00 7 €  32.900,00 €   3.290,00 €  36.190,00 8 

        

 

 
II Comune a mezzo della propria gestione diretta del cimitero, si impegna ad effettuare la vendita delle 

edicole familiari, applicando le tariffe sopradescritte, tale riscossione comporterà un deposito su apposito 

capitolo con conto-corrente creato all’uopo così intestato (Somme affidamento Project Financing per la 

realizzazione di edicole e cappelle familiari a più elevazioni con ossario e relative opere di’urbanizzazione 

da realizzare nell’area cimiteriale di Piana Traversa). 

 

La corresponsione degli oneri spettanti al concessionario per la realizzazione delle edicole familiari sarà 

effettuata ogni qualvolta si raggiunga il completamento e la consegna di tre edicole familiari per l'importo 

netto tratto a base di vendita più IVA del 10% , dopo fa verifica della funzionalità.  

 

I costi derivanti dalla pubblicazione del bando, registrazione del contratto verranno corrisposte al Comune e 

trattenute dallo stesso al pagamento dell'ultima rata di vendita. 

 

Art. 13 – Collaudo 

 
II collaudo delle opere è demandato a collaudatore che verrà nominato secondo disposti di Legge vigenti in 

materia. 

 

Le relative competenze professionali sono a carico del Concessionario in quanto il relativo onere è compreso 

nel prezzo "a corpo" offerto. 

 

Art. 14 -Importo della concessione 

 
L'importo del compenso di tutte le opere, lavori e prestazioni viene definito in € 2.205.000,00 compreso IVA 

(diconsi euro duemilioniduecentocinquemila/00) e comprende ogni corrispettivo dovuto per qualsiasi onere 



ed obbligo prescritto dal Disciplinare d'oneri. 

Tale importo risulta così distinto: 

 

1. spese generali e utile d'impresa    €  1.996.000,00 

 

2. ammortamenti      €     161.000,00 

 

3. Spese di gestione     €    _ 48.000,00   

 

        €  2.205.000,00  

 

Art. 15 Oneri ed obblighi diversi 

 
Nel compenso sono compresi anche i corrispettivi per gli oneri ed obblighi diversi elencati nel Disciplinare 

d'Oneri. 

Sono altresì qui recepite tutte le disposizioni del Disciplinare d'Oneri relative alle cauzioni, varianti, 

esecuzione delle opere, acquisizione di immobili-, esecuzione dei lavori di ufficio e escissione del contratto, 

danni da forza maggiore, gestione delle opere, oneri ed obblighi diversi a carico del concessionario. 

 

Art. 16- Osservanza di leggi, Capitolato o Regolamenti 

 
Si applicano, in quanto compatibili e coerenti alla presente Convenzione: 

 

• la Legge I 1/02/1994 n. 109 così come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive 

modificazioni; 

 

• il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 

Dicembre 1999 n. 554; 

 

• il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n. 145 e tutte le altre Leggi, anche se non 

menzionate, che regolano la esecuzione di Opere Pubbliche per conto del Ministero dei Lavori Pubblici, 

anche se non menzionate. 

 

Art 17 – Cauzione 

 
A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente Atto, il Concessionario 

ha prestato la cauzione di € ____________________ pari al 10% dell'ammontare del prezzo a corpo della 

concessione mediante polizza fìdejussoria sostitutiva di cauzione definitiva n._____________ prestata da 

___in data ___in favore del Comune di Favara (AG) fino alla concorrenza di detta somma. 

 

Art. 18-Domicilio 

 
Agli effetti amministrativi e giudiziari, il Concessionario dichiara il proprio domicilio in Favara alla Via Ugo 

La Malfa n°32 tel. 0922/ 

 

Le Parti convengono che le eventuali controversie derivanti dal presente atto che non si siano potute deferite 

in via amministrativa saranno deferite in via esclusiva al Collegio Arbitrale. 

 

Art. 19- Spese varie 

 
Le spese per onorari ai progettisti per la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo., per 

direzione, misura e contabilità dei lavori, le spese per l'aggiudicazione della concessione, le spese di 

stipulazione e di scritturazione del presente Atto e delle copie occorrenti, nonché quelle analoghe relative 

agli Atti Integrativi ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento della concessione, compresi gli 

Atti di gestione, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo, sono a totale carico del 



Concessionario. 

I tributi fiscali inerenti, e conseguenti, alla presente Convenzione ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle 

parti contraenti secondo legge. 

 

Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni di cui il corrispettivo è soggetto all'I.V.A., sarà assoggettato 

al pagamento dell'imposta fissa di registro giusta il disposto dell'art. 38 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.634. il 

Concessionario, elettivamente domiciliato come riportato al precedente art. 18, dichiara a tutti gli effetti di 

legge che la Concessione per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto viene effettuata 

nell'esercizio di Impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, e che, pertanto, essa ai sensi 

dell'art. I del D.P.R. n. 633/72 citato, è soggetta all'I.V.A.. 

 

Art 20- Accettazione concessione 

 
II Concessionario, con la presente convenzione, espressamente dichiara di accettare, come accetta, la 

concessione delle opere e degli impianti e quindi si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui al 

precedente art. 2 con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Disciplinare d'Oneri e nella presente 

Convenzione, di cui dichiara di avere piena e completa conoscenza. 

 

Art. 21 - Livello minimo della qualità di gestione del servizio 

 

Per costruzione e gestione s'intendono tutte le attività tese ad assicurare la necessaria ed 

indispensabile regola di buona tecnica costruttiva e gestionale volta a garantire le condizioni 

ottimali della gestione del servizio, nel rispetto della vigente normativa. 

La superiore riqualificazione è svolta attraverso le seguenti attività: 

•  progettazione esecutiva; 

•   realizzazione dei manufatti strutturali con materiali di buona qualità; 

•  posa in opera di rivestimenti e quant'altro materiale di rifinitura occorra a perfetta regola dell'arte; 

•  tempestiva di intervento; 

LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE 

Tra le prestazioni contemplate è compreso il mantenimento ordinario dei loculi costruiti. 

Infatti, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare al Concessionario, che si obbliga di eseguirli, 

tutti i lavori necessari ed opportuni per il mantenimento ordinario dei loculi dovuti ad deterioramenti, usura, 

determinati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. 

 
Detti loculi sono e restano di proprietà comunale.  

Per lavori di mantenimento ordinario, compresi nella presente convenzione, s’intendono: 

•  lavori di mantenimento preventivo effettuati ad intervalli predeterminati e corrispondenti a criteri 

prescritti (per esempio distacco di muratura); 

 

• lavori di mantenimento correttivo eseguiti dopo la comparsa di una eventuale difformità strutturale o altro 

(per esempio infiltrazione d'acqua); 

 



Nei lavori di mantenimento preventivo rientrano: 

 

• controllo periodico delle edicole familiari, volto a prevenire appunto eventuali danni. 

Nei lavori di mantenimento correttivo rientrano: 

•  ripristino di intonaci o stuccature che possano deteriorarsi. 

 

Per le evenienze di cui sopra, l'intervento sarà effettuato entro le 48 (quarantotto) ore dall'avvenuta 

segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 

Non rientrano nel mantenimento ordinario: 

•  i danni causati in conseguenza di grave calamità naturale, eventi bellici, sommosse popolari o altri 

eventi straordinari; 

•  l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti per necessità di pubblica sicurezza; 

• la progettazione e l'esecuzione di eventuali ampliamenti ricadenti nel territorio comunale. 

SERVIZIO DI GESTIONE 

II servizio di gestione cimiteriale sarà organizzato direttamente a mezzo di personale dipendente del 

Concessionario. 

PENALITA' 

• tempo di risposta ai reclami: 

 

10 gg. lavorativi (penale: € 20,00 per ogni giorno di ritardo); 

 
•  tempo di intervento su segnalazione da parte dell'Amministrazione 

     48 ore (penale: €10,00 per ogni ora di ritardo); 

Art. 22 - Richiamo al Capitolato prestazionale 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, in ordine alle modalità di 

esecuzione dell'opera e gestione del servizio, le parti si riportano e richiamano integralmente il Capitolato 

prestazione. 

Favara, li 

IL CONCESSIONARIO L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

 

 

 


