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COMUNE DI FAVARA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
IL COMUNE DI FAVARA
e
L'impresa Matina Geometra Giovanni "Costruzioni edili e stradali "per

I'affidamento (con il sistema del "Promotore" di cui all’art. 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n.
109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni)
della concessione della durata di 10 anni, della progettazione, esecuzione dei lavori e la gestione di
edicole familiari all'interno dell'area cimiteriale (Realizzazione mini sezioni Cimitero Piana
Traversa - Piano triennale Opere Pubbliche del Comune di FAVARA ) con totale anticipazione
delle risorse finanziarie da recuperare mediante rientri tariffari.

Art. 1 -Oggetto della concessione

I Comune di FAVARA (AG) affida in concessione all'impresa Matina Geometra Giovanni
"Costruzioni edili e stradali" con sede in Favara Via Ugo La Malfa n.32, ogni e qualsiasi attivita per
la realizzazione di n° 130 edicole per complessivi n° 470 loculi piu ossario ed opere di
urbanizzazione connesse, all'interno dell'area cimiteriale del comune con finanziamento a totale
carico del promotore concessionario.

Art 2 — Prestazioni

Le prestazioni a carico del Concessionario sono le seguenti:

* la progettazione esecutiva;

« gli oneri per la progettazione preliminare e definitiva, per la Direzione dei Lavori, misura e
contabilita.;

* la esecuzione delle opere strutturali e delle rifiniture;

* le opere di urbanizzazione connesse;

« il progetto di gestione e la gestione stessa di tutte le opere oggetto della concessione, per la durata
della stessa;

« attivita per usufruire di eventuali agevolazioni di Legge, contributi e finanziamenti attuali e futuri,
siano essi comunitari, nazionali, regionali, etc.;

» I'ottenimento delle concessioni edilizie comunali e dei permessi necessari di qualsiasi genere;



* l'approntamento o la presentazione degli elaborati necessari per le autorizzazioni di competenza degli Enti
locali;

* la presentazione di tutta la documentazione tecnica, accompagnata da dettagliate descrizioni, relativa alle
opere eseguite, alle istruzioni per la manutenzione delle stesse;

ogni altro onere eventualmente necessario per il conseguimento della finalita oggetto della concessione
anche se non esplicitamente indicato;

« gli onorari e spese per progettisti per la redazione dei progetti preliminari e definitivi;

« gli onorari e spese per coordinatori della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione secondo il
disposto della legge 494196;

« gli onorari e le spese per il collaudo di tutte le opere;

* le competenze e le spese per l'aggiudicazione della concessione e quelle per la eventuale commissione
giudicatrice;

« assumere totalmente a suo carico la spesa necessaria per I'esecuzione dei lavori necessari per realizzare
guanto richiesto alle condizioni previste nell'offerta ed accettate con I'atto di aggiudicazione della gara da
parte di questo Comune, consistente nel piano economico finanziano che stabilisce il prezzo che verra
corrisposto al Concessionario per il periodo necessario al rientro del capitale investito.

Il prezzo sara risultante da:

« ammortamenti
* spese di gestione
* spese generali e utile d'impresa

Art 3 - Durata della concessione

La durata della concessione € fissata m 10 anni.

Il Concessionario dovra quindi curare la manutenzione ed il controllo della qualita dell'opera realizzata, con
le modalita di cui all'ari. 21 della presente convenzione, in modo da rendere il complesso funzionale e
funzionante a termine del periodo di cui sopra.

Art. 4 - Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori, misura e contabilita sara affidata dal concessionario a tecnico Architetto od
Ingegnere regolarmente iscritto all'Albo Professionale, il quale assumera le relative responsabilita civili e
penali. Il compenso per la Direzione dei Lavori, misura e contabilita, cosi come definito nel calcolo
sommario di spesa & a carico del Concessionario, in quanto compreso nel prezzo di concessione offerto.

Art. 5 - Responsabile del procedimento (R. U. P)

I lavori di esecuzione tutti verranno eseguiti sotto la sorveglianza del competente Ufficio Tecnico del
Comune di Favara, Il responsabile del procedimento, sara nominato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Documenti che fanno parte della Convenzione

Fanno parte integrante della presente convenzione tra I'Amministrazione Comunale e la Ditta
Concessionaria:

« I'offerta della Ditta nei termini accettati con Delibera Comunalen. del

« la lettera di aggiudicazione della gara;

« il Disciplinare prestazionale d'Oneri;



Art. 7- Nulla osta per la realizzazione delle opere

Spettano al Concessionario tutti gli adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni e pareri
urbanistici attinenti alla utilizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, ai Piani Regolatori Urbanistici,
all'eventuale conservazione delle opere di interesse storico ed artistico, eccetera.

Restano del pari di esclusiva competenza del Concessionario gli accordi con gli Enti interessati e con i terzi
in genere, per eventuali interferenze.

In ordine a tutto quanto precede, il Concessionario medesimo non potra assumere impegni nei confronti dei
terzi che comportino spese ed oneri di qualsiasi altro genere per il Comune di Favara se non siano stati
preliminarmente approvati dal Comune medesimo.

Fanno esclusivo carico al Concessionario tutti gli oneri e responsabilita comunque connessi ad omissioni o
ad intempestivita nelle procedure per il conseguimento delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui innanzi,
nonché ai perditempi, ai condizionamenti sullo sviluppo delle prestazioni ed a qualsiasi altra conseguenza di
eventuali ritardi delle autorizzazioni e dei nulla osta anzidetti.

Il Concessionario dovra fornire al Direttore dei Lavori, al responsabile del procedimento, al Collaudatore,
tutti g'i elaborati del progetto-offerta nonché quelli previsti dal Disciplinare d'Oneri.

Art 8- Tempi utili

Il tempo utile per dare ultimate e pronte per I'avviamento le opere da realizzare oggetto della concessione,
decorre dalla data di approvazione del progetto presentato dal Concessionario & di 48 mesi.

Il Concessionario deve rispettare, altresi, i seguenti tempi di attuazione:

1. Presentazione dei progetti esecutivi e di gestione: gg. 60 dalla data di comunicazione della aggiudicazione
della concessione;

2. Presentazione dei progetti esecutivi modificati secondo eventuali osservazioni dell'Ente Concedente: gg.
60 dalla data di comunicazione al Concessionario delle prescrizioni;

3. Esecuzione dei lavori: secondo programma lavori impegnativo presentato dal Concessionario in offerta.

Art. 9 - Proroghe
Al Concessionario, che ne faccia richiesta in tempo utile, potranno essere concesse proroghe alle scadenze

fissate nel precedente articolo, so'o se motivate da cause di forza maggiore, adeguatamente e regolarmente
documentate.

Art10 -Penali per ritardi
Nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate nei precedenti articoli 8 e 9 verra applicata al
Concessionario, per ognuna di tali scadenze una penale pecuniaria giornaliera pari allo 0,01 % dell'importo

della concessione riferita al complesso delle opere previste, al netto delle spese di avviamento ed esercizio.

Trascorsi trenta giorni di ritardo, il Comune acquisisce il diritto di revocare la concessione nei modi e termini
fissati dal Disciplinare d'Oneri.

Art. 11 -Revoca della concessione

La concessione puo essere revocata dal Concedente, per il mancato rispetto da parte del Concessionario delle
prescrizioni e dei tempi utili fissati, nonché quando, a giudizio insindacabile del Concedente, il



Concessionario, per negligenza o imperizia propria comprometta in qualunque fase la realizzazione delle
opere approvate in concessione, la loro tempestiva esecuzione, e la buona riuscita dei lavori medesimi.

Nei suddetti casi il Concedente invia atto di diffida al Concessionario, contestando gli addebiti, e fissando un
termine perentorio per I'adempimento di quanto dovuto.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, sara emesso provvedimento di revoca che sara notificato al
Concessionario.

In caso di revoca della concessione:

a) il Concessionario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed ammissibili a pagamento secondo quanto
stabilito dall'alt. 12, dopo I'accertamento del danno subito dall'’Amministrazione.

b) il Concedente ha diritto a incamerare il deposito cauzionale e le ritenute di garanzia nella misura del danno
subito dall'’Amministrazione.

La revoca della concessione comporta la risoluzione, a termine di legge, dei contratti di appalto che
dovessero essere stipulati con Imprese esecutrici, dal Concessionario.

La suddetta clausola dovra essere inserita nei contratti di cui sopra.

Il Concedente si riserva la facolta di revocare in qualsiasi momento la concessione.

In questo caso al Concessionario & dovuto il pagamento sui lavori eseguiti, e dei materiali utili esistenti in
cantiere, valutati con i prezzi unitari correnti di mercato ragguagliati al corrispondente prezzo unitario
forfettario offerto, oltre al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo
della concessione riferita a opere e impianti, oltre il 50% delle spese di progettazione secondo tariffa
professionale, qualora la rescissione avvenga prima della esecuzione del 50% dei lavori.

Art. 12 - Valutazione delle opere - Acconti in corso d'opera

Il prezzo dovuto al Concessionario per la realizzazione delle opere & quello risultante dalla offerta
accettata.

Con tale prezzo si intendono compresi e compensati, tutti gli adempimenti, prestazioni, forniture,
magisteri ed oneri connessi, per dare compiuto e completo, a perfetta regola d'arte, le opere e gli impianti
pronti per ravviamento.

Il prezzo forfettario globale e fisso ed invariabile qualunque siano gli effettivi sviluppi delle diverse
categorie di opere quantitativi e qualitativi in € 1.460.830,47 Compreso di Sicurezza (€ 69.869,53) + IVA,
(diconsi euro unmilionequattrocentosessantamilaottocentotrenta/47).

La controprestazione del Concessionario per la esecuzione delle opere e dei servizi oggetto della
concessione sara costituita dalle tariffe derivanti dalla attivita di vendita e gestione delle edicole familiari.

Pertanto la tariffa applicata all'utenza per I'acquisto delle edicole familiari é stata definita come riportato
nel piano economico finanziario in ragione delle valutazioni tecnico-economiche.

Si e pertanto stabilito che i costi di acquisto di una edicola familiare saranno cosi individuati:



Costo Costo
singolo edicola e/o Importo
Tipologia loculo n° | cappella IVA 10% Totale N°

Area |Edicola 2 elev,ni
Ovest |+ ossario € 3.021,03 [25| € 7.552,58 | € 755,26 | € 8.307,83 | 6
Area |Edicola 3 elev,ni
Ovest |+ ossario € 3.260,00 [3,5| € 11.410,00 | € 1.141,00 | € 12.551,00 | 15
Area |Edicola 3 elev,ni
Ovest |+ ossario € 3.260,00 [3,5| € 11.410,00 | € 1.141,00 | € 12.551,00 | 6
Lato Edicola 4 elev.ni
Chiesa |+ ossario € 3.430,00 45| € 15.435,00 | € 1.543,50 | € 16.978,50 | 30
Area |Edicola 3 elev,ni
Nord |+ ossario € 3.260,00 |3,5| € 11.410,00 | € 1.141,00 | € 12.551,00 | 33
Area |Edicola 4 elev,ni
Nord |+ ossario € 3.430,00 |[4,5| € 15.435,00 | € 1.543,50 | € 16.978,50 | 24
Area | Cappella5 elev.ni
Nord |+ ossario B € 4.400,00 | 7 | € 30.800,00 | € 3.080,00 | € 33.880,00 | 8
Area | Cappella 5 elev.ni
Nord |+ ossario A € 4.700,00 | 7 | € 32.900,00 | € 3.290,00 | € 36.190,00 | 8

Il Comune a mezzo della propria gestione diretta del cimitero, si impegna ad effettuare la vendita delle
edicole familiari, applicando le tariffe sopradescritte, tale riscossione comportera un deposito su apposito
capitolo con conto-corrente creato all’uopo cosi intestato (Somme affidamento Project Financing per la
realizzazione di edicole e cappelle familiari a piu elevazioni con ossario e relative opere di’urbanizzazione
da realizzare nell’area cimiteriale di Piana Traversa).

La corresponsione degli oneri spettanti al concessionario per la realizzazione delle edicole familiari sara
effettuata ogni qualvolta si raggiunga il completamento e la consegna di tre edicole familiari per I'importo
netto tratto a base di vendita piu IVA del 10% , dopo fa verifica della funzionalita.

I costi derivanti dalla pubblicazione del bando, registrazione del contratto verranno corrisposte al Comune e
trattenute dallo stesso al pagamento dell'ultima rata di vendita.

Art. 13 — Collaudo

Il collaudo delle opere & demandato a collaudatore che verra nominato secondo disposti di Legge vigenti in
materia.

Le relative competenze professionali sono a carico del Concessionario in quanto il relativo onere &€ compreso
nel prezzo "a corpo™ offerto.

Art. 14 -Importo della concessione

L'importo del compenso di tutte le opere, lavori e prestazioni viene definito in € 2.205.000,00 compreso IVA
(diconsi euro duemilioniduecentocinquemila/00) e comprende ogni corrispettivo dovuto per qualsiasi onere



ed obbligo prescritto dal Disciplinare d'oneri.
Tale importo risulta cosi distinto:

1. spese generali e utile d'impresa € 1.996.000,00
2. ammortamenti € 161.000,00
3. Spese di gestione € 48.000,00

€ 2.205.000,00
Art. 15 Oneri ed obblighi diversi

Nel compenso sono compresi anche i corrispettivi per gli oneri ed obblighi diversi elencati nel Disciplinare
d'Oneri.

Sono altresi qui recepite tutte le disposizioni del Disciplinare d'Oneri relative alle cauzioni, varianti,
esecuzione delle opere, acquisizione di immobili-, esecuzione dei lavori di ufficio e escissione del contratto,
danni da forza maggiore, gestione delle opere, oneri ed obblighi diversi a carico del concessionario.

Art. 16- Osservanza di leggi, Capitolato o Regolamenti
Si applicano, in quanto compatibili e coerenti alla presente Convenzione:

* la Legge I 1/02/1994 n. 109 cosi come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modificazioni;

* il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21
Dicembre 1999 n. 554;

« il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n. 145 e tutte le altre Leggi, anche se non
menzionate, che regolano la esecuzione di Opere Pubbliche per conto del Ministero dei Lavori Pubblici,
anche se non menzionate.

Art 17 — Cauzione

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente Atto, il Concessionario
ha prestato la cauzione di € pari al 10% dell'ammontare del prezzo a corpo della
concessione mediante polizza fidejussoria sostitutiva di cauzione definitiva n. prestata da
__indata___infavore del Comune di Favara (AG) fino alla concorrenza di detta somma.

Art. 18-Domicilio

Agli effetti amministrativi e giudiziari, il Concessionario dichiara il proprio domicilio in Favara alla Via Ugo
La Malfa n°32 tel. 0922/

Le Parti convengono che le eventuali controversie derivanti dal presente atto che non si siano potute deferite
in via amministrativa saranno deferite in via esclusiva al Collegio Arbitrale.

Art. 19- Spese varie

Le spese per onorari ai progettisti per la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo., per
direzione, misura e contabilita dei lavori, le spese per l'aggiudicazione della concessione, le spese di
stipulazione e di scritturazione del presente Atto e delle copie occorrenti, nonché quelle analoghe relative
agli Atti Integrativi ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento della concessione, compresi gli
Atti di gestione, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo, sono a totale carico del



Concessionario.

I tributi fiscali inerenti, e conseguenti, alla presente Convenzione ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle
parti contraenti secondo legge.

Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni di cui il corrispettivo é soggetto all'l.V.A., sara assoggettato
al pagamento dell'imposta fissa di registro giusta il disposto dell'art. 38 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.634. il
Concessionario, elettivamente domiciliato come riportato al precedente art. 18, dichiara a tutti gli effetti di
legge che la Concessione per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto viene effettuata
nell'esercizio di Impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, e che, pertanto, essa ai sensi
dell'art. I del D.P.R. n. 633/72 citato, & soggetta all'l.V.A..

Art 20- Accettazione concessione

Il Concessionario, con la presente convenzione, espressamente dichiara di accettare, come accetta, la
concessione delle opere e degli impianti e quindi si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui al
precedente art. 2 con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Disciplinare d'Oneri e nella presente
Convenzione, di cui dichiara di avere piena e completa conoscenza.

Art. 21 - Livello minimo della qualita di gestione del servizio

Per costruzione e gestione s'intendono tutte le attivita tese ad assicurare la necessaria ed
indispensabile regola di buona tecnica costruttiva e gestionale volta a garantire le condizioni
ottimali della gestione del servizio, nel rispetto della vigente normativa.

La superiore riqualificazione € svolta attraverso le seguenti attivita:

L]

progettazione esecutiva;

« realizzazione dei manufatti strutturali con materiali di buona qualita;

posa in opera di rivestimenti e quant'altro materiale di rifinitura occorra a perfetta regola dell'arte;

tempestiva di intervento;

LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE

Tra le prestazioni contemplate & compreso il mantenimento ordinario dei loculi costruiti.
Infatti, I'Amministrazione Comunale ha facolta di ordinare al Concessionario, che si obbliga di eseguirli,

tutti i lavori necessari ed opportuni per il mantenimento ordinario dei loculi dovuti ad deterioramenti, usura,
determinati ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

Detti loculi sono e restano di proprieta comunale.
Per lavori di mantenimento ordinario, compresi nella presente convenzione, s’intendono:

» lavori di mantenimento preventivo effettuati ad intervalli predeterminati e corrispondenti a criteri
prescritti (per esempio distacco di muratura);

« lavori di mantenimento correttivo eseguiti dopo la comparsa di una eventuale difformita strutturale o altro
(per esempio infiltrazione d'acqua);



Nei lavori di mantenimento preventivo rientrano:

» controllo periodico delle edicole familiari, volto a prevenire appunto eventuali danni.
Nei lavori di mantenimento correttivo rientrano:

* ripristino di intonaci o stuccature che possano deteriorarsi.

Per le evenienze di cui sopra, l'intervento sara effettuato entro le 48 (quarantotto) ore dall'avvenuta
segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Non rientrano nel mantenimento ordinario:

« i danni causati in conseguenza di grave calamita naturale, eventi bellici, sommosse popolari o altri
eventi straordinari;

« I'esecuzione di lavori dichiarati urgenti per necessita di pubblica sicurezza;

* la progettazione e I'esecuzione di eventuali ampliamenti ricadenti nel territorio comunale.

SERVIZIO DI GESTIONE

Il servizio di gestione cimiteriale sara organizzato direttamente a mezzo di personale dipendente del
Concessionario.

PENALITA'
« tempo di risposta ai reclami:
10 gg. lavorativi (penale: € 20,00 per ogni giorno di ritardo);

« tempo di intervento su segnalazione da parte dell’Amministrazione
48 ore (penale: €10,00 per ogni ora di ritardo);

Art. 22 - Richiamo al Capitolato prestazionale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, in ordine alle modalita di
esecuzione dell'opera e gestione del servizio, le parti si riportano e richiamano integralmente il Capitolato
prestazione.

Favara, li

IL CONCESSIONARIO L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE



