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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

REGIONE SICILIANA 
Comune di Favara 

 

 

N. ................. Repertorio                                                                                                                     N. ................. Raccolta 

 

CONTRATTO DI APPALTO 
 

  OGGETTO: Completamento Scuola elementare Via Olanda e realizzazione palestra - 1° STRALCIO  
:CAMPETTO POLIVALENTE  

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA  ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 

 L’anno_____________________giorno_____________del mese di _________________ presso 
_________________________________ 
nell’ Ufficio  di Segreteria. 
Avanti a me _________________________________ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del _________, senza 
l’assistenza  di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente 
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 
il/la sig. ______________________, nato/a a ____________, il __________, residente a ______________ in 
________________ 
via __________________________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 
nell’interesse  del ____________ predetto, codice fiscale/partita IVA ____________________ che rappresenta nella 
sua qualità di  __________, 
il/la sig. ______________________, nato/a a ____________, il __________, residente a ______________ in 
________________ 
via __________________________, codice fiscale/partita IVA ____________________ nella sua qualità legale 
rappresentante dell’impresa ___________________ comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di 
contrarre io _______________ sono personalmente certo. 
Delle identità e della piena capacità delle parti di cui sopra io ___________________________ rogante sono 
personalmente certo. 

Premesso 
 
– che con deliberazione della …………. n. ………… in data …………… esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori dell’importo complessivo di euro 499.500,00 (Euro 
Quattrocentonovantanovemilacinquecento/00), di cui euro 360.000,00 (Euro Trecentosessantamila/00) per lavori, 
suddivisi in  €. 263.000,000 ( Euro duecentosessantatremila)  soggetti a ribasso, euro 7.000,00 (Settemila/00) per 
oneri di sicurezza speciali, ed € 90.000 ( Euro Novantamila)  per costo di mano d’opera,  non soggetti a ribasso, oltre 
ad  139.500,00 (Euro Centotrentanovemilacinquecento/00) per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

- Che l’appalto comprende anche la progettazione esecutiva delle opere per le quali è posta a base gara la somma 
complessiva pari ad  €   21.180,00 oltre IVA e CNPAIA 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato 
disposto di affidare i lavori mediante procedura di …………… con il sistema di realizzazione dei lavori: 

a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, 
il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per 
l’esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione 
sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto. 

– che con provvedimento di …………. n. del …………esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per 
l’appalto dei lavori di che trattasi, ……………… (tipo di gara); 

– che, a seguito di apposita ………….. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
e come da verbale di gara in data …………….. – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria 
dell’appalto di che trattasi l’impresa ………….. che ha offerto un ribasso del ……..% (……….) sull’importo a base 
di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro ……… (……….); 

– che con determinazione n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle 
condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e 
finanziaria dell’impresa affidataria; 
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– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. …….. del ……….. attestante l’insussistenza, a carico del 
rappresentante legale dell’impresa, sig. ………….. nato a ………….. il ………….. codice fiscale …………………, 
di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.  

 
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
art.1.  Generalità 

 
Il/la sig. ______________________, per conto del ___________________ nel cui nome ed interesse dichiara di 
operare e di agire, conferisce all’impresa ________________ con sede in ________________ l’appalto dei lavori di 
…………………………………, il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio 
per l’Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma do legge. 
L’impresa appaltatrice rappresentata da ______________________________, formalmente si impegna ad eseguire 
tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.17. 
L’ impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ______________________ nato a 
____________ 
il ____________, residente in _______________ via ____________________ n°_______. 
 
 
art.2. Condizioni di cantierabilità 

 
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, 
del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori. 
Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del 
procedimento e dall’affidatario. 
 
art.3. Corrispettivo dell’appalto 

 
L’appalto comprende anche la progettazione esecutiva delle opere, per cui l’appaltatore, per tramite del/dei 
progettisti indicati e qualificati in sede di gara deve provvedere alla progettazione esecutiva, ai sensi del DPR 
207/2010. 
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto  
PER LAVORI : nella somma di Euro ______________________( _____________________ ) , da assoggettarsi ad 
I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro ……. (Euro ………………) non 
soggetti  a ribasso d’asta. 
PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA : l’ importo delle spese tecniche per la progettazione esecutiva , tenuto conto 
dell’offerta presentata, è pari a ___________________. 
 
   
art.4. Tempo utile per la progettazione ed ultimazione dei lavori 

 
Il tempo utile per la consegna del progetto esecutivo rimane fissato in GG.________________________, così come 
offerto in sede di gara. 
Il tempo utile per la progettazione esecutiva resta fissato in giorni ____________________________________ 
L’appaltatore darà concreto inizio dei lavori immediatamente entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di 
consegna dei lavori . 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi 6 pari a  giorni 186 (Centoottantasei) naturali 
successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, , così come disposto dall’art. 159, 
comma 11 del Regolamento n. 207/2010. 
 
art.5. Presentazione ed approvazione  Progetto esecutivo  
 
L’impresa dovrà redigere il Progetto esecutivo dei lavori appaltati entro il termine indicato nel presente contratto. Il 
Progetto esecutivo sarà posto a procedura di Verifica ai sensi dell’art. 45 e segg. Del DLgs 207/2010 ed 
approvazione del RUP ai sensi della normativa regionale, oltre a validazione ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010. 
Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune avvierà 
la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 136 del 
Codice dei Contratti, con conseguente incameramento della cauzione prestata. 
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune recede dal contratto e all’appaltatore è 
riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell’istanza 
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di recesso per ritardata consegna dei lavori, oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo 
quantificato nei documenti di gara, con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune. 
L'Impresa tramite il proprio staff di progettazione, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 169 del D.P.R. n. 
207/2010 nonché quanto offerto in sede di gara, dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità 
e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nella quale si riterranno sempre comunque 
compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali 
previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato Speciale o in essi richiamati 
 
art.6.   Documenti facenti parte del progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo conterrà tutti gli elaborati previsti, per il livello di progettazione “esecutiva” dal DPR 207/2010, 
compreso il PSC e di tutti gli altri atti prescritti dal Regolamento. 
Il progetto esecutivo sarà posto a Verifica, ai sensi degli artt. da 47 a 52 del DPR 207/2010 e pertanto il contraente 
rimane obbligato all’introduzione delle modifiche che saranno stabilite in sede di verifica. 
 
art.7. Consegna e penale per ritardo nella Progettazione esecutiva 
 
 Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato a Il Comune in n. 2 copie cartacee. Devono altresì essere consegnati 
tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto Esecutivo, sia in formato editabile che in formato non 
editabile, in copia su supporto informatico (es. cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.). Resta inteso che l’appaltatore 
dovrà produrre tutti gli stralci di progetto esecutivo richiesti da Enti che a vario titolo ne faranno richiesta, anche 
nella successiva fase di esecuzione.  
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del Progetto Esecutivo o di consegna incompleta 
dello stesso, per cause imputabili all’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, sarà applicata 
la penale prevista nel Capitolato Speciale  d’Appalto e salvo il risarcimento del maggior danno. 
Il Comune  si riserva di risolvere il Contratto qualora il ritardo superi i 30 ( trenta)  giorni naturali e consecutivi, oltre 
ai 30 già previsti. 
 
art.8. - Approvazione del Progetto Esecutivo 

 
Il Comune, visionerà e verificherà, in corso di elaborazione, lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo. 
L’Appaltatore è tenuto a recepire tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurle nel Progetto Esecutivo. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del codice civile e 169 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora Il 
Comune ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il presente Contratto si risolve di diritto per 
inadempimento dell’Appaltatore, che sarà tenuto al  risarcimento del danno. 
In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, Il Comune 
può recedere dal presente Contratto e, ai sensi e per gli effetti dell’art.169, comma 7 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed, 
in tal caso, all’Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’art 134 del D.Lgs., n. 163/2006 e s.m.i., 
per quanto applicabile al servizio di progettazione. 
 
art.9. Varianti progettuali 
1. Le varianti al progetto definitivo, presentato in sede di gara,  sono disciplinate ai sensi, per gli effetti e nei limiti di 
cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla 
qualità e quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo comprensivo delle integrazioni tecniche, della 
proposta progettuale e delle migliorie previste ed offerte dall’Appaltatore in sede di O.T. (Offerta Tecnica) ed O.E. 
(Offerta Economica) ed autorizzate dal Comune, nonché tutte le migliorie e richieste dal Comune, che si renderanno 
necessarie in dipendenza da necessità tecniche, casi di forza maggiore e similari evenienze. 
Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, l’Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, 
anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dal Comune, che siano giustificate da 
oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. 
Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai 
vari enti preposti al controllo per l’emissione delle determinazioni di competenza. 
 
art.10. Responsabilità della progettazione esecutiva 
Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, le disposizioni normative di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nonchè al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità 
del progettista in caso di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono 
recepite dal  presente Contratto ed assunte come obblighi dalle parti. 
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art.11. Cauzione provvisoria 
 
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai 
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei 
lavori a base d’asta, è stata prestata mediante: 
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. …………… in data ………… per l’importo di euro 
…………. ( …………..) (all. …………….); 
o 
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data ……………. per l’importo di euro 
………… (…………) (all. ……………..). 
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.  
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 
marzo 2004, n. 123. 
 
 
art.12. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 
 

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia 
fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 
eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 
l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: 
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . 
(caso 1) 
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia 
fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di 
ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… (…………..). 
(caso 2) 
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto 
percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro 
……………. (…………..). 
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo 
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è 
svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la 
quale la garanzia è prestata. 
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 
marzo 2004, n. 123. 
8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei 
lavori 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione 
della società ………… n. ………….. in data ………….. per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro 
……………… (………….), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 
forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 
marzo 2004, n. 123. 
 
8.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ………….., l’affidatario stipulerà, ai sensi dell’art. 129 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una 
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti 
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da gravi difetti costruttivi della stessa, con la società ……………… n. ……………. in data …………….. per 
l’importo di euro …………….. (…………..), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
 
8.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale 
L’affidatario stipulerà dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi 
con validità decennale con la società ………….. n. ………. in data ………….. per l’importo di euro ……….. 
(…………), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 
costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
 
art.13. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale della misura di 0,5 
(zerovirgolacinque) per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento dell’importo 
contrattuale. 

 
art.14. Contabilizzazione dei lavori a misura  

 
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche 
indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare 
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di 
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative 
speciali disposizioni. 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. 
 
art.15.   Pagamenti in acconto 

 
Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 60.000,00 (Euro Sessantamila/00); contestualmente 
saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggette a ribasso d’asta. 
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in 
giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere 
dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 
art.16. Pagamento della rata di saldo 

 
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3 del 
presente contratto, è fissato in giorni ……. (max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le 
coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non 
costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. 
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la 
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del 
Regolamento n. 207/2010. 
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori 
né di chiedere lo scioglimento del contratto. 
 
art.17. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabili tà dei flussi finanziari 

 
L’appaltatore ……………….. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale 
del Governo della provincia di ………………. della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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art.18. Modalità e termini di collaudo tecnico-amministrativo 
 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre …………. 
(max sei mesi) dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo 
provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163. 
 
art.19. Cessione del contratto – Subappalto 

 
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.  
Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto. 
 
art.20. Indicazione delle persone che possono riscuotere  
 
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso …………………….. via 
……………….n. …………... 
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a …………… mediante ……………... 
In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è 
obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.  
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della 
Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 
 
art.21. Cessione del credito  

 
Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei 
confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: 
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in 
originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; 
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 
giorni dalla notifica della cessione stessa; 
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o 
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili 
al cedente in base al presente contratto. 
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il 
diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa. 
 
art.22. Pagamento delle maggiori imposte 

 
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto 
e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario 
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la 
stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla 
dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.  
 
art.23. - Discordanze negli atti di contratto  

 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne 
farà oggetto di immediata segnalazione all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le 
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 
contrasta o che in minore misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti 
contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti del contratto, fermo restando quanto stabilito nella 
seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà nell’ordine, quelle indicate dai seguenti atti: 



 7

Contratto - Capitolato Speciale di Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.  
 
art.24. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore  

 
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art. 162 del Regolamento 
n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore. 
 
art.25. Documenti che fanno parte del contratto 

 
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere 
richiamati: 
Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara); 
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; 
Allegato D – capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito); 
Allegato E – capitolato speciale d’appalto; 
Allegato F – elaborati progettuali esecutivi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………; 
Allegato G – elenco dei prezzi unitari; 
Allegato H – piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Allegato I – cronoprogramma dei lavori; 
Allegato L – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010; 
Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 
 
art.26. Spese contrattuali e registrazione 
 
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed 
eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in 
misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (iva). 
 
art.27. Modalità di risoluzione delle controversie 

 
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 
239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti 
dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia. 

 
art.28. Disposizioni antimafia 

 
L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e 
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce 
che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di 
prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per 
l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del 
presente contratto: 
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo 
rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla 
stipula del contratto; 
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente 
contratto. 
art.29. Norme finali 

 
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ……… 
fogli resi legali, comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina escluse le firme, viene letto alle 
parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli 
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intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 
 

 
        L’impresa    L’ufficiale rogante Il dirigente 
……………………… ………………………  ……………………… 
 


