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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO         

    OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA        

            

    Edicole Area Ovest        

            

    Approntamento area cantiere        

            

1    23.6        

    Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello 

spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente 

ancorati a terra e opportunamente controventati, comp  

      

      6.50+10.00+6.50  23,000      

                SOMMANO   m² =  23,000  20,40  469,20  

            

2    23.9.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e d  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  1,000  340,30  340,30  

            

3    23.9.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e d  

      

      50  50,000      

                SOMMANO   cad. =  50,000  26,20  1.310,00  

            

4    23.13        

    Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, 

di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo 

inerenti il cantiere  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  1,000  52,20  52,20  

            

            

            

      1) Totale  Approntamento area cantiere      2.171,70  

            

            

    Dotazioni di sicurezza        

            

5    23.12        

    Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati 

in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia 

antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, g  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad. =  10,000  336,00  3.360,00  

            

6    23.15        

    Armadietto di medicazione per cantieri con più di 5 addetti, conforme alla 

normativa vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto 

soccorso, compresa la costante sostituzione dei  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  125,00  125,00  

            

            

            

      2) Totale  Dotazioni di sicurezza      3.485,00  

                 A RIPORTARE      5.656,70  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       5.656,70  

            

            

    Ponteggi        

            

7    7.2.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compr  

      

      Edicole muro lato Ovest        

      5*(1.50+8.20+1.50)*4.50  252,000      

      1*(2*2.60+2*8.20)*4.50  97,200      

      Edicole a monte Chiesa  lato Ovest        

      10*(1.50+8.20+1.50)*5.4162  606,614      

                SOMMANO   m² =  955,814  5,80  5.543,72  

            

8    7.2.2.1        

    Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato 

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 

pianali in legno o metallo, le tavole ferma  

      

      Edicole muro lato Ovest        

      5*(1.50+8.20+1.50)*4.50  252,000      

      1*(2*2.60+2*8.20)*4.50  97,200      

      Edicole a monte Chiesa  lato Ovest        

      10*(1.50+8.20+1.50)*5.42  607,040      

                SOMMANO   m² =  956,240  0,46  439,87  

            

9    7.2.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

      

      Edicole muro lato Ovest        

      5*(1.50+8.20+1.50)*4.50  252,000      

      1*(2*2.60+2*8.20)*4.50  97,200      

      Edicole a monte Chiesa  lato Ovest        

      10*(1.50+8.20+1.50)*5.42  607,040      

                SOMMANO   m² =  956,240  2,05  1.960,29  

            

            

            

      3) Totale  Ponteggi      7.943,88  

            

            

      1) Totale Edicole Area Ovest      13.600,58  

            

            

            

    Edicole e Cappelle area Nord        

            

    Approntamento area cantiere        

            

10    23.6        

    Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello 

spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente 

ancorati a terra e opportunamente controventati, comp  

      

      6.50+11.50  18,000      

                SOMMANO   m² =  18,000  20,40  367,20  

            

11    23.13        

    Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, 

di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo,  

      

            
     A RIPORTARE      13.967,78  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       13.967,78  

    divieto e obbligo inerenti il cantiere        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  1,000  52,20  52,20  

            

12    23.9.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e d  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  1,000  340,30  340,30  

            

13    23.9.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 

convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e d  

      

      50  50,000      

                SOMMANO   cad. =  50,000  26,20  1.310,00  

            

            

            

      1) Totale  Approntamento area cantiere      2.069,70  

            

            

    Dotazioni di sicurezza        

            

14    23.12        

    Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati 

in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia 

antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, g  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad. =  10,000  336,00  3.360,00  

            

15    23.15        

    Armadietto di medicazione per cantieri con più di 5 addetti, conforme alla 

normativa vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto 

soccorso, compresa la costante sostituzione dei  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  125,00  125,00  

            

            

            

      2) Totale  Dotazioni di sicurezza      3.485,00  

            

            

    Ponteggi        

            

16    7.2.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compr  

      

      Edicole muro di cinta lato Nord        

      19*(1.50+8.20+1.50)*4.50  957,600      

      Cappelle singole        

      1*(3.40+2.90+3.40)*6.00  58,200      

      2*(2.70+3.60)*6.00  75,600      

      2*(2.70+2.40)*6.00  61,200      

      Cappelle doppie        

      1*6.00*6.00  36,000      

      Cappelle triple        

            
     A RIPORTARE  1.188,600    19.155,28  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1.188,600    19.155,28  

      9.00*6.00  54,000      

                SOMMANO   m² =  1.242,600  5,80  7.207,08  

              

17    7.2.2.1        

    Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato 

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 

pianali in legno o metallo, le tavole ferma  

      

      Edicole muro di cinta lato Nord        

      19*(1.50+8.20+1.50)*4.50  957,600      

      Cappelle singole        

      1*(3.40+2.90+3.40)*6.00  58,200      

      2*(2.70+3.60)*6.00  75,600      

      2*(2.70+2.40)*6.00  61,200      

      Cappelle doppie        

      1*6.00*6.00  36,000      

      Cappelle triple        

      9.00*6.00  54,000      

                SOMMANO   m² =  1.242,600  0,46  571,60  

            

18    7.2.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

      

      Edicole muro di cinta lato Nord        

      19*(1.50+8.20+1.50)*4.50  957,600      

      Cappelle singole        

      1*(3.40+2.90+3.40)*6.00  58,200      

      2*(2.70+3.60)*6.00  75,600      

      2*(2.70+2.40)*6.00  61,200      

      Cappelle doppie        

      1*6.00*6.00  36,000      

      Cappelle triple        

      9.00*6.00  54,000      

                SOMMANO   m² =  1.242,600  2,05  2.547,33  

            

            

            

      3) Totale  Ponteggi      10.326,01  

            

            

      2) Totale Edicole e Cappelle area Nord      15.880,71  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE  1.188,600    29.481,29  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  1      29.481,29  

  Edicole Area Ovest  1    13.600,58    

    Approntamento area cantiere  1  2.171,70      

    Dotazioni di sicurezza  1  3.485,00      

    Ponteggi  2  7.943,88      

  Edicole e Cappelle area Nord  2    15.880,71    

    Approntamento area cantiere  2  2.069,70      

    Dotazioni di sicurezza  3  3.485,00      

    Ponteggi  3  10.326,01      

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  29.481,29  

          

          

          

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA ed eventuali altre imposte  2.948,13    

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  2.948,13  2.948,13  

    IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori  €  32.429,42  
          

 FAVARA lì  

          

          Arch. Antonio VETRO  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


