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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO         

    MURATURE E TRAMEZZI        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    MURATURE        

            

1    2.1.1.1        

    Muratura di conci di tufo e malta bastar        

      Muri portanti        

      Edicola a due elevazioni più ossario        

      2*(4*2*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+2*3*2.20*0.30*        

      0.80+3*2.20*0.30*0.35)  13,806      

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      5*(4*3*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+3*3*2.20*0.30*        

      0.80+3*2.20*0.30*0.35)  48,675      

      Edicola doppia a tre elevazioni più ossario        

      4*3*2.30*0.30*0.80+4*2.30*0.30*0.35+3*3*2.20*0.30*0.8        

      0+3*2.20*0.30*0.35  13,035      

                SOMMANO   m³ =  75,516  188,80  14.257,42  

            

            

            

      1) Totale  MURATURE      14.257,42  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      14.257,42  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA        

            

    MURATURE        

            

2    2.1.1.1        

    Muratura di conci di tufo e malta bastar        

      Muri portanti        

      Edicole a quattro elevazioni più ossario        

      10*(4*4*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+4*3*2.20*0.30        

      *0.80+3*2.20*0.30*0.35)  125,670      

                SOMMANO   m³ =  125,670  188,80  23.726,50  

            

            

            

      1) Totale  MURATURE      23.726,50  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA        

      CHIESA      23.726,50  

            

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    MURATURE        

            

3    2.1.1.1        

    Muratura di conci di tufo e malta bastar        

      Muri portanti        

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      19*(4*4*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+3*4*2.20*0.30        

      *0.80+3*2.20*0.30*0.35)  238,773      

                SOMMANO   m³ =  238,773  188,80  45.080,34  

            

     A RIPORTARE      83.064,26  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       83.064,26  

            

            

      1) Totale  MURATURE      45.080,34  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      45.080,34  

            

      1) Totale MURATURE E TRAMEZZI      83.064,26  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      83.064,26  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       83.064,26  

    CONGLOMERATI ED ACCIAI        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Conglomerato di cemento        

            

4    3.1.4.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Edicola a due elevazioni più ossario        

      Solette in elevazione più copertura        

      2*4*7.80*1.50*0.12  11,232      

      2*8.20*1.90*0.15  4,674      

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      Solette in elevazione più copertura        

      5*5*7.80*1.50*0.12  35,100      

      5*8.20*1.90*0.15  11,685      

      Edicola doppia a tre elevazioni più ossario        

      5*7.80*2.30*0.10+8.10*2.50*0.15  12,007      

      1*8.20*2.60*0.15  3,198      

                SOMMANO   m³ =  77,896  143,50  11.178,08  

            

5    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Muretto perimatrale        

      100.00*0.40*0.20  8,000      

                SOMMANO   m³ =  8,000  134,00  1.072,00  

            

            

            

      1) Totale  Conglomerato di cemento      12.250,08  

            

            

    Acciaio        

            

6    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Edicole lato muro ovest        

      media di 90 kg a mc        

      (8.000+77.896)*90  7.730,640      

                SOMMANO   kg =  7.730,640  1,73  13.374,01  

            

            

            

      2) Totale  Acciaio      13.374,01  

            

            

    Casseformi        

            

7    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati sem        

      7*(2*8.20+2*1.50)*0.50  67,900      

      2*3*(2*7.80+2*1.30)*0.10+2*3*3*2.20*1.00  50,520      

      5*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+5*4*3*2.20*1.00  168,400      

      7*(2*8.10+2*1.90)*0.10  14,000      

      (2*2.70+2*8.20)*0.50  10,900      

      4*(2.7.80+2*2.30)*0.10+2*4*3*2.20*1.00  55,720      

      (2*8.10+2*3.10)*0.10  2,240      

                SOMMANO   m² =  369,680  18,40  6.802,11  

            

            

            

      3) Totale  Casseformi      6.802,11  

            

     A RIPORTARE      115.490,46  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       115.490,46  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      32.426,20  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA        

            

    Conglomerato di cemento        

            

8    3.1.4.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Edicola a quattro elevazioni più ossario        

      Solette in elevazione più copertura        

      2*5*6*7.80*1.50*0.12  84,240      

      2*5*8.20*1.90*0.15  23,370      

                SOMMANO   m³ =  107,610  143,50  15.442,04  

            

            

            

      1) Totale  Conglomerato di cemento      15.442,04  

            

            

    Acciaio        

            

9    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Edicole lato ovest a monte della Chiesa        

      media di 90 kg a mc        

      107.610*90  9.684,900      

                SOMMANO   kg =  9.684,900  1,73  16.754,88  

            

            

            

      2) Totale  Acciaio      16.754,88  

            

            

    Casseformi        

            

10    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati sem        

      10*(2*8.20+2*1.50)*0.50  97,000      

      10*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+5*4*3*2.20*1.00  204,800      

      10*(2*8.10+2*1.90)*0.15  30,000      

                SOMMANO   m² =  331,800  18,40  6.105,12  

            

            

            

      3) Totale  Casseformi      6.105,12  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA        

      CHIESA      38.302,04  

            

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    Conglomerato di cemento        

            

11    3.1.4.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Edicola a quattro elevazioni più ossario        

     A RIPORTARE      153.792,50  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       153.792,50  

      Solette in elevazione più copertura        

      19*6*7.80*1.50*0.12  160,056      

      19*8.20*1.90*0.15  44,403      

                SOMMANO   m³ =  204,459  143,50  29.339,87  

            

12    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Muretto perimetrale        

      (101.36+72.26)*0.10*0.30  5,209      

                SOMMANO   m³ =  5,209  134,00  698,01  

            

            

            

      1) Totale  Conglomerato di cemento      30.037,88  

            

            

    Acciaio        

            

13    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Edicole muro nord        

      media di 90 kg a mc        

      (5.209+204.459)*90  18.870,120      

                SOMMANO   kg =  18.870,120  1,73  32.645,31  

            

            

            

      2) Totale  Acciaio      32.645,31  

            

            

    Casseformi        

            

14    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati sem        

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      19*(2*8.20+2*1.50)*0.50  184,300      

      19*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+19*4*3*2.20*1.00  639,920      

      19*(2*8.10+2*1.90)*0.10  38,000      

      Muretto perimetrale        

      (101.36+72.26)*2*0.30  104,172      

                SOMMANO   m² =  966,392  18,40  17.781,61  

            

            

            

      3) Totale  Casseformi      17.781,61  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      80.464,80  

            

            

            

    CAPPELLE LATO NORD        

            

    Conglomerato di cemento        

            

15    3.1.4.13        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Stuttura  in elevazione più copertura        

      Cappelle singole        

      5*((3.20+2.30+1.00+1.00)*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70)*0.20+        

      5*(0.15*0.15*3.14*4.70)  40,717      

      5*((1.00*2.20*0.20+0.40*2.10*0.20)+5*(1.00*2.20*0.10+0.        

      40*2.10*0.10))  10,640      

                 A RIPORTARE  51,357    234.257,30  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   51,357    234.257,30  

      copertura        

      5*((3.40+2.70)*0.15)  4,575      

      Cappelle doppie        

      (2.50+6.00+2.50+1.00)*0.20*4.70+2*(0.60+1.02)/2*4.70*0.        

      20+0.15*0.15*3.14*4.70  13,135      

      copertura        

      1*6.00*2.70*0.15  2,430      

      Cappelle triple        

      1*(2.50+9.00+1.00+2.10+1.00)*4.70*0.20+(0.65+1.07)/2*4.        

      70*0.20+(1.05+1.87)/2*4.70*0.20+2*(0.15*0.15*3.14*4.70)  17,509      

      1*(2.00+9.00+2*2.30+2*2.30+2*1.00)*4.70*0.20+(0.65+1.0        

      7)/2*4.70*0.20+(1.05+1.87)/2*4.70*0.20+4*(0.15*0.15*3.14        

      *4.70)  24,377      

      copertura        

      3*9.20*2.65*0.15  10,971      

                SOMMANO   m³ =  124,354  143,50  17.844,80  

            

            

            

      1) Totale  Conglomerato di cemento      17.844,80  

            

            

    Acciao        

            

16    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Cappelle nord        

      media di 90 kg a mc        

      124.354*90  11.191,860      

                SOMMANO   kg =  11.191,860  1,73  19.361,92  

            

            

            

      2) Totale  Acciao      19.361,92  

            

            

    Casseformi        

            

17    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati sem        

      19*(2*8.20+2*1.50)*0.50  184,300      

      19*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+19*4*3*2.20*1.00  639,920      

      19*(2*8.10+2*1.90)*0.10  38,000      

                SOMMANO   m² =  862,220  18,40  15.864,85  

            

            

            

      3) Totale  Casseformi      15.864,85  

            

            

      4) Totale CAPPELLE LATO NORD      53.071,57  

            

      2) Totale CONGLOMERATI ED ACCIAI      204.264,61  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE  51,357    287.328,87  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       287.328,87  

    INTONACI        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Intonaco interno        

            

18    9.1        

    Intonaco civile per interni dello spesso        

      Intonaco interno sia dei loculi che dell'ossario        

      Edicola a due elevazioni più ossario        

      2*3*(2*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.0        

      0+2.20*0.35+2*1.00*0.35))  128,340      

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      5*3*(3*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.0        

      0+2.20*0.35+2*1.00*0.35))  437,250      

      Edicola doppia a tre elevazioni più ossario        

      2*3*(3*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.0        

      0+2.20*0.35+2*1.00*0.35))  174,900      

                SOMMANO   m² =  740,490  18,50  13.699,07  

            

            

            

      1) Totale  Intonaco interno      13.699,07  

            

            

    Intonaco esterno        

            

19    9.8        

    Intonaco civile per esterni dello spesso        

      Intonaco Esterno        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(7.80*2.35+2*1.50*2.35+4*0.30*2.35+4*3*2.20*0.10+3*        

      1.57*0.40/2)  63,564      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(7.80*3.25+2*1.50*3.25+4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*        

      1.57*0.40/2)  216,210      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*2.20*3.25+2*(4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*1.57*0.40/2        

      )  30,584      

      muretto perimetrale        

      2*100*0.40  80,000      

      100*0.20  20,000      

      Muro di sostegno,  scala  e scivolo        

      64.00*2.00/2  64,000      

      12.00*0.60/2  3,600      

      2.00*7.00/2  7,000      

                SOMMANO   m² =  484,958  19,50  9.456,68  

            

20    21.9.2.2        

    Fornitura e posa in opera di intonaco 2        

      Intonaco Esterno        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(7.80*2.35+2*1.50*2.35+4*0.30*2.35+4*3*2.20*0.10+3*        

      1.57*0.40/2)  63,564      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(7.80*3.25+2*1.50*3.25+4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*        

      1.57*0.40/2)  216,210      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*2.20*3.25+2*(4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*1.57*0.40/2        

      )  30,584      

      muretto perimatrale        

      2*100.00*0.40  80,000      

      Muro di sostegno,  scala  e scivolo        

            
     A RIPORTARE  390,358    310.484,62  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   390,358    310.484,62  

      64.00*2.00/2  64,000      

      12.00*0.60/2  3,600      

      2.00*7.00/2  7,000      

                SOMMANO   m² =  464,958  57,40  26.688,59  

            

            

            

      2) Totale  Intonaco esterno      36.145,27  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      49.844,34  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA        

            

    Intonaco interno        

            

21    9.1        

    Intonaco civile per interni dello spesso        

      Edicole a quattro elevazioni più ossario        

      10*3*(4*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.        

      00+2.20*0.35+2*1.00*0.35))  1.107,300      

                SOMMANO   m² =  1.107,300  18,50  20.485,05  

            

            

            

      1) Totale  Intonaco interno      20.485,05  

            

            

    Intonaco esterno        

            

22    9.8        

    Intonaco civile per esterni dello spesso        

      Intonaco Esterno        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3        

      *1.57*0.40/2)  547,020      

      muretto perimetrale        

      2*(56.50+47.60+6.50)*0.40  88,480      

      (56.50+47.60+6.50)*0.20  22,120      

                SOMMANO   m² =  657,620  19,50  12.823,59  

            

23    21.9.2.2        

    Fornitura e posa in opera di intonaco 2        

      Intonaco Esterno        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3        

      *1.57*0.40/2)  547,020      

      muretto perimetrale        

      2*(56.50+47.60+6.50)*0.40  88,480      

                SOMMANO   m² =  635,500  57,40  36.477,70  

            

            

            

      2) Totale  Intonaco esterno      49.301,29  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA        

      CHIESA      69.786,34  

            

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

    Intonaco interno  390,358    406.959,55  
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    RIPORTO       406.959,55  

24    9.1        

    Intonaco civile per interni dello spesso        

      Intonaco interno sia dei loculi che dell'ossario        

      Edicole a quattro elevazioni più ossario        

      19*3*(4*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.        

      00+2.20*0.35+2*1.00*0.35))  2.103,870      

                SOMMANO   m² =  2.103,870  18,50  38.921,60  

            

            

            

      1) Totale  Intonaco interno      38.921,60  

            

            

    Intonaco esterno        

            

25    9.8        

    Intonaco civile per esterni dello spesso        

      Edicola a quattro elevazioni        

      19*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3        

      *1.57*0.40/2)  1.039,338      

      muretto perimetrale        

      (101.36+72.26)*0.40  69,448      

                SOMMANO   m² =  1.108,786  19,50  21.621,33  

            

26    21.9.2.2        

    Fornitura e posa in opera di intonaco 2        

      Edicola a quat tro elevazioni        

      19*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3        

      *1.57*0.40/2)  1.039,338      

      muretto perimetrale        

      (101.36+72.26)*0.40  69,448      

                SOMMANO   m² =  1.108,786  57,40  63.644,32  

            

            

            

      2) Totale  Intonaco esterno      85.265,65  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      124.187,25  

            

    CAPPELLE LATO NORD        

            

    Intonaco interno        

            

27    9.1        

    Intonaco civile per interni dello spesso        

      Intonaco interno sia dei loculi che dell'ossario        

      Cappelle singole a cinque elevazioni più cinque elevazioni di        

      ossario        

      5*(5*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.10*0.40+        

      2.10*0.80+2*0.40*0.80+1.00*0.80))  218,000      

      Cappella doppia        

      2*(5*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.10*0.40+        

      2.10*0.80+2*0.40*0.80+1.00*0.80))  87,200      

      Cappella tripla        

      3*(5*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.10*0.40+        

      2.10*0.80+2*0.40*0.80+1.00*0.80))  130,800      

                SOMMANO   m² =  436,000  18,50  8.066,00  

            

            

            

      1) Totale  Intonaco interno      8.066,00  

                 A RIPORTARE      539.212,80  

            



 

  Pag.10  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       539.212,80  

            

            

    Intonaco esterno        

            

28    9.8        

    Intonaco civile per esterni dello spesso        

      Cappelle singole a cinque elevazioni        

      1*(3.20*4.70+1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.5        

      2*4.70/2)  26,653      

      2*(2.50*4.70+1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.5        

      2*4.70/2)  46,726      

      3*(1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2)  34,839      

      Cappelle doppia a cinque elevazioni        

      2*((0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2)+1.10*4.70  17,116      

      Cappelle triple a cinque elevazioni        

      2*((0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2)        

      +1.20/4.70)  29,651      

      (0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2)+1.        

      20/4.70+2.50*4.70+3.50*4.70  43,025      

                SOMMANO   m² =  198,010  19,50  3.861,20  

            

29    21.9.2.2        

    Fornitura e posa in opera di intonaco 2        

      Cappelle singole a cinque elevazioni        

      1*(3.20*4.70+1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.5        

      2*4.70/2)  26,653      

      2*(2.50*4.70+1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.5        

      2*4.70/2)  46,726      

      3*(1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2)  34,839      

      Cappelle doppia a cinque elevazioni        

      2*((0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2)+1.10*4.70  17,116      

      Cappelle triple a cinque elevazioni        

      2*((0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2)        

      +1.20/4.70)  29,651      

      (0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2)+1.        

      20/4.70+2.50*4.70+3.50*4.70  43,025      

                SOMMANO   m² =  198,010  57,40  11.365,77  

            

            

            

      2) Totale  Intonaco esterno      15.226,97  

            

            

      4) Totale CAPPELLE LATO NORD      23.292,97  

            

      3) Totale INTONACI      267.110,90  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      554.439,77  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       554.439,77  

    COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Coibentazione        

            

30    5.13        

    Massetto di sottofondo isolante per pavi        

      Coibentazione copertura        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(8.00*1.70)  27,200      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(8.00*1.70)  68,000      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(8.00*2.60)  41,600      

                SOMMANO   m² =  136,800  17,30  2.366,64  

            

            

            

      1) Totale  Coibentazione      2.366,64  

            

            

    Impermeabilizzazione        

            

31    12.1.1        

    Fornitura e posa in opera di spianata di        

      Preparazione per l'impermeabilizzazione della  copertura        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(8.00*1.70)  27,200      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(8.00*1.70)  68,000      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(8.00*2.60)  41,600      

                SOMMANO   m² =  136,800  7,10  971,28  

            

32    12.1.5        

    Impermeabilizzazione con membrana compos        

      Impermeabilizzazione della  copertura        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(8.20*1.90)  31,160      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(8.20*1.90)  77,900      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(8.20*2.80)  45,920      

                SOMMANO   m² =  154,980  19,00  2.944,62  

            

            

            

      2) Totale  Impermeabilizzazione      3.915,90  

            

            

    Pavimentazione        

            

33    5.4        

    Pavimentazione con piastrelle di grès da        

      Pavimentazione copertura        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(8.00*1.70)  27,200      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(8.00*1.70)  68,000      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(8.00*2.60)  41,600      

                SOMMANO   m² =  136,800  32,60  4.459,68  

     A RIPORTARE      565.181,99  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       565.181,99  

            

            

      3) Totale  Pavimentazione      4.459,68  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      10.742,22  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA        

            

    Coibentazione        

            

34    5.13        

    Massetto di sottofondo isolante per pavi        

      Coibentazione copertura        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(8.00*1.70)  136,000      

                SOMMANO   m² =  136,000  17,30  2.352,80  

            

            

            

      1) Totale  Coibentazione      2.352,80  

            

            

    Impermeabilizzazione        

            

35    12.1.1        

    Fornitura e posa in opera di spianata di        

      Preparazione per l'impermeabilizzazione della  copertura        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(8.00*1.70)  136,000      

                SOMMANO   m² =  136,000  7,10  965,60  

            

36    12.1.5        

    Impermeabilizzazione con membrana compos        

      Impermeabilizzazione della  copertura        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(8.20*1.90)  155,800      

                SOMMANO   m² =  155,800  19,00  2.960,20  

            

            

            

      2) Totale  Impermeabilizzazione      3.925,80  

            

            

    Pavimentazione        

            

37    5.4        

    Pavimentazione con piastrelle di grès da        

      Pavimentazione copertura        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(8.00*1.70)  136,000      

                SOMMANO   m² =  136,000  32,60  4.433,60  

            

            

            

      3) Totale  Pavimentazione      4.433,60  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA        

      CHIEASA      10.712,20  

            

     A RIPORTARE      575.894,19  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       575.894,19  

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    Coibentazione        

            

38    5.13        

    Massetto di sottofondo isolante per pavi        

      Coibentazione copertura        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(8.00*1.70)  258,400      

                SOMMANO   m² =  258,400  17,30  4.470,32  

            

            

            

      1) Totale  Coibentazione      4.470,32  

            

            

    Impermeabilizzazione        

            

39    12.1.1        

    Fornitura e posa in opera di spianata di        

      Preparazione per l'impermeabilizzazione della  copertura        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(8.00*1.70)  258,400      

                SOMMANO   m² =  258,400  7,10  1.834,64  

            

40    12.1.5        

    Impermeabilizzazione con membrana compos        

      Impermeabilizzazione della  copertura        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(8.20*1.90)  296,020      

                SOMMANO   m² =  296,020  19,00  5.624,38  

            

            

            

      2) Totale  Impermeabilizzazione      7.459,02  

            

            

    Pavimentazione        

            

41    5.4        

    Pavimentazione con piastrelle di grès da        

      Pavimentazione copertura        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(8.00*1.70)  258,400      

                SOMMANO   m² =  258,400  32,60  8.423,84  

            

            

            

      3) Totale  Pavimentazione      8.423,84  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      20.353,18  

            

            

            

    CAPPELLE LATO NORD        

            

    Coibentazione        

            

42    5.13        

    Massetto di sottofondo isolante per pavi        

                 A RIPORTARE      596.247,37  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       596.247,37  

      Coibentazione copertura        

      Cappelle singole a cinque elevazioni        

      5*(3.50*2.50)  43,750      

      Cappelle doppie        

      1*(5.80*2.40)  13,920      

      Cappella tripla        

      2*(8.90*4.80)  85,440      

                SOMMANO   m² =  143,110  17,30  2.475,80  

            

            

            

      1) Totale  Coibentazione      2.475,80  

            

            

    Impermeabilizzazione        

            

43    12.1.1        

    Fornitura e posa in opera di spianata di        

      Preparazione per l'impermeabilizzazione della  copertura        

      Cappelle singole a cinque elevazioni        

      5*(3.50*2.50)  43,750      

      Cappelle doppie        

      1*(5.80*2.40)  13,920      

      Cappella tripla        

      2*(8.90*4.80)  85,440      

                SOMMANO   m² =  143,110  7,10  1.016,08  

            

44    12.1.5        

    Impermeabilizzazione con membrana compos        

      Impermeabilizzazione della  copertura        

      Cappelle singole a cinque elevazioni        

      5*(3.70*2.70)  49,950      

      Cappelle doppie        

      1*(6.0*2.60)  15,600      

      Cappella tripla        

      2*(9.10*5.00)  91,000      

                SOMMANO   m² =  156,550  19,00  2.974,45  

            

            

            

      2) Totale  Impermeabilizzazione      3.990,53  

            

            

    Pavimentazione        

            

45    5.4        

    Pavimentazione con piastrelle di grès da        

      Pavimentazione copertura        

      Cappelle singole a cinque elevazioni        

      5*(3.50*2.50)  43,750      

      Cappelle doppie        

      1*(5.80*2.40)  13,920      

      Cappella tripla        

      2*(8.90*4.80)  85,440      

                SOMMANO   m² =  143,110  32,60  4.665,39  

            

            

            

      3) Totale  Pavimentazione      4.665,39  

            

            

      4) Totale CAPPELLE LATO NORD      11.131,72  

            

                 A RIPORTARE      607.379,09  
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    RIPORTO       607.379,09  

      4) Totale COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI      52.939,32  
            

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      607.379,09  
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    RIPORTO       607.379,09  

    STRUTTURE SPECIALI (Pali)        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Scavi        

            

46    1.1.1.2        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi final        

      Scavi per impostazione fondazioni        

      0.40*3.10*70.00  86,800      

      0.40*3.50*8.50  11,900      

                SOMMANO   m³ =  98,700  5,59  551,73  

            

            

            

      1) Totale  Scavi      551,73  

            

            

    Pali        

            

47    4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchia        

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  10.677,00  10.677,00  

            

48    4.1.2.4        

    del diametro di 600 mm        

      7*7*6.00  294,000      

      1*7*5.00  35,000      

                SOMMANO   m =  329,000  67,70  22.273,30  

            

49    4.1.8.4        

    Prova di carico di collaudo su pali triv        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.672,00  1.672,00  

            

            

            

      2) Totale  Pali      34.622,30  

            

            

    Acciaio        

            

50    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Pali        

      7*7*8*10*1.208  4.735,360      

      1*7*6*10*1.208  507,360      

      7*7*6*3.14*0.50/0.20*0.617  1.423,974      

      1*7*5*3.14*0.50/0.20*0.617  169,521      

      PIASTRA COLLEGAMENTO TESTA PALI        

      Edicola a due e tre elevazioni più ossario        

      163.758*90  14.738,220      

      25.501*90  2.295,090      

                SOMMANO   kg =  23.869,525  1,73  41.294,28  

            

            

            

      3) Totale  Acciaio      41.294,28  

            

            

    Conglomerato di cemento        

            

     A RIPORTARE      683.847,40  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       683.847,40  

51    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      PIASTRA COLLEGAMENTO TESTA PALI        

      Edicola a due e tre elevazioni più ossario        

      70.00*3.40*0.45  107,100      

      Edicola doppia a tre elevazioni più ossario        

      1*8.40*2.70*0.60  13,608      

      Edicola a due elevazioni più ossario        

      Fondazione        

      2*8.20*1.50*0.50  12,300      

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      Fondazione        

      5*8.20*1.50*0.50  30,750      

                SOMMANO   m³ =  163,758  134,00  21.943,57  

            

            

            

      4) Totale  Conglomerato di cemento      21.943,57  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      98.411,88  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST  MONTE DELLA CHIESA        

            

    Scavi        

            

52    1.1.1.2        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi final        

      Scavi per impostazione fondazioni        

      0.40*3.50*107.00  149,800      

                SOMMANO   m³ =  149,800  5,59  837,38  

            

            

            

      1) Totale  Scavi      837,38  

            

            

    Pali        

            

53    4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchia        

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  10.677,00  10.677,00  

            

54    4.1.2.4        

    del diametro di 600 mm        

      10*7*6.00  420,000      

                SOMMANO   m =  420,000  67,70  28.434,00  

            

55    4.1.8.4        

    Prova di carico di collaudo su pali triv        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.672,00  1.672,00  

            

            

            

      2) Totale  Pali      40.783,00  

            

            

    Acciaio        

            

     A RIPORTARE      747.411,35  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       747.411,35  

56    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Pali        

      10*7*8*10*1.208  6.764,800      

      10*7*6*3.14*0.50/0.20*0.617  2.034,249      

      Piastra collegamento pali        

      142.680*90  12.841,200      

                SOMMANO   kg =  21.640,249  1,73  37.437,63  

            

            

            

      3) Totale  Acciaio      37.437,63  

            

            

    Conglomerato di cemento        

            

57    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Piastra collegamento pali        

      2*5*8.20*2.20*0.45  81,180      

      Edicola a quattro elevazioni più ossario        

      Fondazione edicole        

      2*5*8.20*1.50*0.50  61,500      

                SOMMANO   m³ =  142,680  134,00  19.119,12  

            

            

            

      4) Totale  Conglomerato di cemento      19.119,12  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST  MONTE DELLA CHIESA      98.177,13  

            

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    Scavi        

            

58    1.1.1.2        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi final        

      Scavi per impostazione fondazioni        

      0.40*4.20*73.50  123,480      

      0.40*2.30*98.50  90,620      

                SOMMANO   m³ =  214,100  5,59  1.196,82  

            

            

            

      1) Totale  Scavi      1.196,82  

            

            

    Pali        

            

59    4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchia        

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  10.677,00  10.677,00  

            

60    4.1.2.4        

    del diametro di 600 mm        

      8*7*8.00  448,000      

                SOMMANO   m =  448,000  67,70  30.329,60  

            

            

     A RIPORTARE      846.171,52  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       846.171,52  

61    4.1.8.4        

    Prova di carico di collaudo su pali triv        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.672,00  1.672,00  

            

            

            

      2) Totale  Pali      42.678,60  

            

            

    Acciaio        

            

62    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Pali        

      8*7*12*8*1.208  6.494,208      

      8*7*6*3.14*0.50/0.20*0.617  1.627,399      

      Piastra collegamento testa pali        

      246.918*90  22.222,620      

                SOMMANO   kg =  30.344,227  1,73  52.495,51  

            

            

            

      3) Totale  Acciaio      52.495,51  

            

            

    Conglomerato di cemento        

            

63    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Piastra collegamento pali        

      72.26*3.00*0.60  130,068      

      Edicola a tre elevazioni più ossario        

      Fondazione        

      19*8.20*1.50*0.50  116,850      

                SOMMANO   m³ =  246,918  134,00  33.087,01  

            

            

            

      4) Totale  Conglomerato di cemento      33.087,01  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      129.457,94  

            

            

            

    CAPPELLE LATO NORD        

            

    Scavi        

            

64    1.1.1.2        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi final        

      Scavi per impostazione fondazioni        

      Cappelle singole        

      5*3.20*2.50*0.40  16,000      

      Cappelle doppie        

      1*6.00*2.50*0.40  6,000      

      Cappelle triple        

      3*9.00*2.50*0.40  27,000      

                SOMMANO   m³ =  49,000  5,59  273,91  

            

            

            

      1) Totale  Scavi      273,91  

     A RIPORTARE      933.699,95  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       933.699,95  

            

            

    Pali        

            

65    4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchia        

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  10.677,00  10.677,00  

            

66    4.1.2.4        

    del diametro di 600 mm        

      Cappelle singole        

      5*4*8.00  160,000      

      Cappelle doppie        

      1*6*8.00  48,000      

      Cappelle triple        

      3*8*8.00  192,000      

                SOMMANO   m =  400,000  67,70  27.080,00  

            

67    4.1.8.4        

    Prova di carico di collaudo su pali triv        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.672,00  1.672,00  

            

            

            

      2) Totale  Pali      39.429,00  

            

            

    Acciaio        

            

68    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Armatura Pali        

      Cappelle singole        

      5*4*10*10*1.208  2.416,000      

      5*4*8*3.14*0.50/0.20*0.617  774,952      

      Cappelle doppie        

      1*6*10*10*1.208  724,800      

      1*6*8*3.14*0.50/0.20*0.617  232,486      

      Cappelle triple        

      3*8*10*10*1.208  2.899,200      

      3*8*8*3.14*0.50/0.20*0.617  929,942      

      Armatura cappelle lato nord        

      media di 90 kg a mc        

      (12.250+61.250)*90  6.615,000      

                SOMMANO   kg =  14.592,380  1,73  25.244,82  

            

            

            

      3) Totale  Acciaio      25.244,82  

            

            

    Conglomerato di cemento        

            

69    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi de        

      massetto per impostazione fondazioni        

      Cappelle singole        

      5*3.20*2.50*0.10  4,000      

      Cappelle doppie        

      1*6.00*2.50*0.10  1,500      

      Cappelle triple        

                 A RIPORTARE  5,500    998.373,77  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   5,500    998.373,77  

      3*9.00*2.50*0.10  6,750      

                SOMMANO   m³ =  12,250  97,60  1.195,60  

              

70    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Piastra fondazioni collegamento testa pali        

      Cappelle singole        

      5*3.20*2.50*0.50  20,000      

      Cappelle doppie        

      1*6.00*2.50*0.50  7,500      

      Cappelle triple        

      3*9.00*2.50*0.50  33,750      

                SOMMANO   m³ =  61,250  134,00  8.207,50  

            

            

            

      4) Totale  Conglomerato di cemento      9.403,10  

            

            

      4) Totale CAPPELLE LATO NORD      74.350,83  

            

      5) Totale STRUTTURE SPECIALI (Pali)      400.397,78  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE  5,500    1.007.776,87  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.007.776,87  

    OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Sottoservizi ed impianti        

            

71    13.7.1.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa tubazione Diam 160        

      8*1.00  8,000      

                SOMMANO   m =  8,000  13,10  104,80  

            

72    13.7.1.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa tubazione Diam 250        

      80.00  80,000      

                SOMMANO   m =  80,000  24,50  1.960,00  

            

73    13.7.4.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa curve Diam 250        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad. =  6,000  53,80  322,80  

            

74    13.7.4.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa curve Diam 160        

      7  7,000      

                SOMMANO   cad. =  7,000  15,90  111,30  

            

75    15.2.1.6        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi id        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  9.259,00  9.259,00  

            

76    15.4.7.2        

     Fornitura e collocazione in cavedio di        

      85.00  85,000      

                SOMMANO   m =  85,000  3,10  263,50  

            

77    15.4.14.4        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC        

      2*2*3.00  12,000      

      5*2*4.00  40,000      

      2*4.00  8,000      

                SOMMANO   m =  60,000  14,80  888,00  

            

78    15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per        

      2*7  14,000      

                SOMMANO   cad =  14,000  57,80  809,20  

            

            

            

      1) Totale  Sottoservizi ed impianti      13.718,60  

            

            

    Pavimentazione        

            

79    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi de        

      Edicola a due e tre elevazioni più ossario        

      70.00*4.20*0.10  29,400      

     A RIPORTARE  29,400    1.021.495,47  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   29,400    1.021.495,47  

      Edicola doppia a tre elevazioni più ossario        

      1*8.40*2.70*0.10  2,268      

                SOMMANO   m³ =  31,668  97,60  3.090,80  

            

80    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Edicole lato muro ovest        

      media di 90 kg a mc        

      31.668*90  2.850,120      

                SOMMANO   kg =  2.850,120  1,73  4.930,71  

            

81    6.2.13.2        

    Pavimentazione autobloccante in calcestr        

      10.00*1.20  12,000      

      70.00*2.10  147,000      

                SOMMANO   m² =  159,000  33,70  5.358,30  

            

            

            

      2) Totale  Pavimentazione      13.379,81  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      27.098,41  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA        

            

    Sottoservizi ed impianti        

            

82    1.1.4.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi final        

      Scavo per posa tubazioni di scarico eid imp idrico ed elettrico        

      104.00*0.6*0.60  37,440      

                SOMMANO   m³ =  37,440  5,37  201,05  

            

83    13.7.1.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa tubazione Diam 250        

      65.00  65,000      

                SOMMANO   m =  65,000  24,50  1.592,50  

            

84    13.7.1.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa tubazione Diam 160        

      8*1.00  8,000      

                SOMMANO   m =  8,000  13,10  104,80  

            

85    13.7.4.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa Curve Diam 160        

      7  7,000      

                SOMMANO   cad. =  7,000  15,90  111,30  

            

86    13.7.4.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa curve Diam 250        

      6  6,000      

                SOMMANO   cad. =  6,000  53,80  322,80  

            

87    13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco        

      Formazione letto di posa        

     A RIPORTARE  29,400    1.037.207,73  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.037.207,73  

      104.00*0.5*0.50  26,000      

      8*1.00*0.40*0.40  1,280      

                SOMMANO   m³ =  27,280  20,50  559,24  

            

88    15.2.1.6        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi id        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  9.259,00  9.259,00  

            

89    15.4.7.2        

     Fornitura e collocazione in cavedio di        

      120  120,000      

                SOMMANO   m =  120,000  3,10  372,00  

            

90    15.4.14.4        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC        

      2*10*5.00  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  14,80  1.480,00  

            

91    15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per        

      2*10  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  57,80  1.156,00  

            

92    18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi i        

      22  22,000      

                SOMMANO   cad. =  22,000  114,80  2.525,60  

            

            

            

      1) Totale  Sottoservizi ed impianti      17.684,29  

            

            

    Acciai        

            

93    3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d'accia        

      Rete elettrosaldata mm150*150 diam. mm8 kg/mq 5.37        

      Passetto da pavimentare        

      200*1.70*5.37*2  3.651,600      

                SOMMANO   kg =  3.651,600  1,88  6.865,01  

            

            

            

      2) Totale  Acciai      6.865,01  

            

            

    Conglomerato di cemento        

            

94    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi de        

      Passetto da pavimentare        

      200*1.70*0.10  34,000      

                SOMMANO   m³ =  34,000  97,60  3.318,40  

            

            

            

      3) Totale  Conglomerato di cemento      3.318,40  

            

            

    Pavimentazione        

            

     A RIPORTARE      1.062.742,98  

            



 

  Pag.25  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.062.742,98  

95    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi de        

      Edicola a quattro elevazioni più ossario        

      106.50*4.70*0.10  50,055      

                SOMMANO   m³ =  50,055  97,60  4.885,37  

            

96    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Edicole lato ovest a monte della Chiesa        

      media di 90 kg a mc        

      50.055*90  4.504,950      

                SOMMANO   kg =  4.504,950  1,73  7.793,56  

            

97    6.2.13.2        

    Pavimentazione autobloccante in calcestr        

      Passetto da pavimentare        

      2*4.40*43.60  383,680      

      2*2.40*6.50  31,200      

      Passetto da pavimentare chiesa        

      6.50*16.30  105,950      

                SOMMANO   m² =  520,830  33,70  17.551,97  

            

            

            

      4) Totale  Pavimentazione      30.230,90  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA        

      CHIESA      58.098,60  

            

            

            

    LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    Sottoservizi ed impianti        

            

98    3.1.4.3        

    Conglomerato cementizio per strutture in        

      Doppio cassone per impianti        

      101.36*(0.15*2.00)+104.36*(4*0.15*0.32)+101.36*(0.13*2.        

      00)  76,799      

      72.36*(0.15*1.20)+72.26*(2*0.15*0.32+0.10*0.32)+72.26*(        

      1.20*0.13)  33,547      

                SOMMANO   m³ =  110,346  134,00  14.786,36  

            

99    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

      Edicole muro nord        

      media di 90 kg a mc        

      110.346*90  9.931,140      

                SOMMANO   kg =  9.931,140  1,73  17.180,87  

            

100    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati sem        

      Doppio cassone per impianti        

      101.36*6*0.32+101.36*(2.00+.40)  437,875      

      72.26*4*0.32+72.26*(1.20+0.40)  208,109      

                SOMMANO   m² =  645,984  18,40  11.886,11  

            

101    13.7.1.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa tubazione Diam 250        

      170.00  170,000      

                 A RIPORTARE  170,000    1.136.827,22  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   170,000    1.136.827,22  

                SOMMANO   m =  170,000  24,50  4.165,00  

            

102    13.7.1.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa tubazione Diam 160        

      20*1.00  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  13,10  262,00  

            

103    13.7.4.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa Curve Diam 160        

      13  13,000      

                SOMMANO   cad. =  13,000  15,90  206,70  

            

104    13.7.4.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di        

      Posa curve Diam 250        

      14  14,000      

                SOMMANO   cad. =  14,000  53,80  753,20  

            

105    13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco        

      Formazione letto di posa        

      170*0.60*0.60  61,200      

      20*0.40*0.40  3,200      

                SOMMANO   m³ =  64,400  20,50  1.320,20  

            

106    15.2.1.6        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi id        

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  9.259,00  9.259,00  

            

107    15.4.7.2        

     Fornitura e collocazione in cavedio di        

      220  220,000      

                SOMMANO   m =  220,000  3,10  682,00  

            

108    15.4.14.4        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC        

      2*19*4.00  152,000      

                SOMMANO   m =  152,000  14,80  2.249,60  

            

109    15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per        

      2*19  38,000      

                SOMMANO   cad =  38,000  57,80  2.196,40  

            

            

            

      1) Totale  Sottoservizi ed impianti      64.947,44  

            

            

    Pavimentazione        

            

110    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi de        

      Edicola a quattro elevazioni più ossario        

      72.26*4.20*0.10  30,349      

      101.36*(4.50-2.20)*0.10  23,313      

                SOMMANO   m³ =  53,662  97,60  5.237,41  

            

111    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata C        

     A RIPORTARE  170,000    1.163.158,73  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.163.158,73  

      Edicole muro nord        

      media di 90 kg a mc        

      53.525*90  4.817,250      

                SOMMANO   kg =  4.817,250  1,73  8.333,84  

            

112    6.2.13.2        

    Pavimentazione autobloccante in calcestr        

      Passetto da pavimentare        

      200*2.60  520,000      

                SOMMANO   m² =  520,000  33,70  17.524,00  

            

            

            

      2) Totale  Pavimentazione      31.095,25  

            

            

      3) Totale LATO NORD MURO DI CINTA      96.042,69  

            

      6) Totale OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI      181.239,70  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.189.016,57  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.189.016,57  

    IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Impianto illuminazione        

            

113    14.3.1.1        

    Fornitura e posa in opera di tubi di Di        

      7*(7.00+2.50)  66,500      

                SOMMANO   m =  66,500  3,60  239,40  

            

114    18.2.2.1        

    Fornitura e posa in blocco di fondazione        

      7*2  14,000      

                SOMMANO   cad. =  14,000  265,40  3.715,60  

            

115    18.3.2.1        

    Fornitura e posa in opera, su palo a fru        

      14  14,000      

                SOMMANO   cad =  14,000  319,20  4.468,80  

            

116    18.4.2.3        

    Fornitura e collocazione entro armatura        

      14  14,000      

                SOMMANO   cad =  14,000  42,90  600,60  

            

117    18.5.2.4        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*25.00  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  2,49  249,00  

            

118    18.5.2.3        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*25.00  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  2,13  213,00  

            

119    18.5.2.2        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*25.00  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  1,73  173,00  

            

120    18.5.4.1        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      14*4.50  63,000      

      7*(7.00+2.50)  66,500      

                SOMMANO   m =  129,500  2,61  338,00  

            

121    18.7.1.1        

    Esecuzione di giunzione dritta, con il m        

      16  16,000      

                SOMMANO   cad. =  16,000  36,30  580,80  

            

122    18.7.6        

    Fornitura e posa in opera di dispersore        

      14  14,000      

                SOMMANO   m =  14,000  5,94  83,16  

            

123    18.8.2.3        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di        

      80*3  240,000      

                SOMMANO   m =  240,000  4,48  1.075,20  

            

            

     A RIPORTARE      1.200.753,13  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.200.753,13  

            

            

      1) Totale  Impianto illuminazione      11.736,56  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      11.736,56  

            

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONT DELLA CHIESA        

            

    Impianto illuminazione        

            

124    14.3.1.1        

    Fornitura e posa in opera di tubi di Di        

      10*(7.00+5.50)  125,000      

                SOMMANO   m =  125,000  3,60  450,00  

            

125    18.2.2.1        

    Fornitura e posa in blocco di fondazione        

      20*2  40,000      

                SOMMANO   cad. =  40,000  265,40  10.616,00  

            

126    18.3.2.1        

    Fornitura e posa in opera, su palo a fru        

      20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  319,20  6.384,00  

            

127    18.4.2.3        

    Fornitura e collocazione entro armatura        

      20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  42,90  858,00  

            

128    18.5.2.4        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*2*20.00  160,000      

                SOMMANO   m =  160,000  2,49  398,40  

            

129    18.5.2.3        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*2*20.00  160,000      

                SOMMANO   m =  160,000  2,13  340,80  

            

130    18.5.2.2        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*2*20.00  160,000      

                SOMMANO   m =  160,000  1,73  276,80  

            

131    18.5.4.1        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      20*5.00  100,000      

      10*(7.00+4.50)  115,000      

                SOMMANO   m =  215,000  2,61  561,15  

            

132    18.7.1.1        

    Esecuzione di giunzione dritta, con il m        

      22  22,000      

                SOMMANO   cad. =  22,000  36,30  798,60  

            

133    18.7.6        

    Fornitura e posa in opera di dispersore        

      20  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  5,94  118,80  

     A RIPORTARE      1.221.555,68  

            



 

  Pag.30  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.221.555,68  

134    18.8.2.3        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di        

      3*110.00  330,000      

                SOMMANO   m =  330,000  4,48  1.478,40  

            

            

            

      1) Totale  Impianto illuminazione      22.280,95  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONT DELLA CHIESA      22.280,95  

            

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    Impianto illuminazione        

            

135    14.3.1.1        

    Fornitura e posa in opera di tubi di Di        

      19*(7.00+2.50)  180,500      

                SOMMANO   m =  180,500  3,60  649,80  

            

136    18.2.2.1        

    Fornitura e posa in blocco di fondazione        

      19*2  38,000      

                SOMMANO   cad. =  38,000  265,40  10.085,20  

            

137    18.3.2.1        

    Fornitura e posa in opera, su palo a fru        

      38  38,000      

                SOMMANO   cad =  38,000  319,20  12.129,60  

            

138    18.4.2.3        

    Fornitura e collocazione entro armatura        

      38  38,000      

                SOMMANO   cad =  38,000  42,90  1.630,20  

            

139    18.5.2.2        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*65.00  260,000      

                SOMMANO   m =  260,000  1,73  449,80  

            

140    18.5.2.4        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*65.00  260,000      

                SOMMANO   m =  260,000  2,49  647,40  

            

141    18.5.2.3        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      4*65.00  260,000      

                SOMMANO   m =  260,000  2,13  553,80  

            

142    18.5.4.1        

    Fornitura e collocazione di conduttori i        

      38*5.00  190,000      

      19*(7.00+2.50)  180,500      

                SOMMANO   m =  370,500  2,61  967,01  

            

143    18.7.1.1        

    Esecuzione di giunzione dritta, con il m        

      44  44,000      

                SOMMANO   cad. =  44,000  36,30  1.597,20  

     A RIPORTARE      1.251.744,09  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.251.744,09  

144    18.7.6        

    Fornitura e posa in opera di dispersore        

      38  38,000      

                SOMMANO   m =  38,000  5,94  225,72  

            

145    18.8.2.3        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di        

      3*190.00  570,000      

                SOMMANO   m =  570,000  4,48  2.553,60  

            

            

            

      1) Totale  Impianto illuminazione      31.489,33  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      31.489,33  

            

      7) Totale IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE      65.506,84  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.254.523,41  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.254.523,41  

    OPERE DI ARREDO URBANO        

            

    EDICOLE MURO LATO OVEST        

            

    Ringhiere in acciaio        

            

146    7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro in profilati        

      14*7*0.80/6*29  378,933      

      30*1.20/6*29  174,000      

                SOMMANO   kg =  552,933  2,88  1.592,45  

            

147    7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui a        

      2*(70.00+30.00)/6*41  1.366,667      

                SOMMANO   kg =  1.366,667  2,30  3.143,33  

            

148    7.1.4        

    Fornitura e posa in opere di opere in ac        

      (70.00+30.00)/6*kg26  433,333      

                SOMMANO   kg =  433,333  12,90  5.590,00  

            

            

            

      1) Totale  Ringhiere in acciaio      10.325,78  

            

            

    Fontanelle in ghisa        

            

149    NP.03        

    Forn. e posa in opera di fontanella in g        

      8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  350,00  2.800,00  

            

            

            

      2) Totale  Fontanelle in ghisa      2.800,00  

            

            

    Panchina in marmo        

            

150    NP.02        

    Panchina in pietra beige (Marocco) dim m        

      7*3  21,000      

                SOMMANO   cad =  21,000  380,00  7.980,00  

            

            

            

      3) Totale  Panchina in marmo      7.980,00  

            

            

    Contenitori rifiuti        

            

151    NP.04        

    Forn. e posa di contenitore per rifiuti        

      8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  250,00  2.000,00  

            

            

            

      4) Totale  Contenitori rifiuti      2.000,00  

            

            

    Copertina copri muretto        

     A RIPORTARE      1.277.629,19  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.277.629,19  

152    NP.05        

    Copertina muretto perimetrale in pietra        

      muretto perimetrale        

      70  70,000      

                SOMMANO   m =  70,000  80,00  5.600,00  

            

            

            

      5) Totale  Copertina copri muretto      5.600,00  

            

            

    Fornitura e collocazione marmi        

            

153    10.2.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15  3,756      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15  9,390      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(1.60+0.76+8*0.90+0.76+1.60)*.15  3,576      

                SOMMANO   m² =  16,722  106,00  1.772,53  

            

154    10.3.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina  da cm.3        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(1.58+8.36+1.58)*0.28  6,451      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(1.58+8.36+1.58)*0.28  16,128      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(1.38+8.36+1.38)*0.28  6,227      

                SOMMANO   m² =  28,806  127,00  3.658,36  

            

155    10.13        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)  25,040      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)  62,600      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(1.60+0.76+8*0.90+0.76+1.60)  23,840      

                SOMMANO   m =  111,480  2,23  248,60  

            

156    10.14        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito        

      Copertina  da cm.3        

      Edicola a due elevazioni        

      2*(1.58+8.36+1.58)  23,040      

      Edicola a tre elevazioni        

      5*(1.58+8.36+1.58)  57,600      

      Edicola doppia a tre elevazioni        

      2*(1.38+8.36+1.38)  22,240      

                SOMMANO   m =  102,880  1,87  192,39  

            

            

            

      6) Totale  Fornitura e collocazione marmi      5.871,88  

            

            

      1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST      34.577,66  

                 A RIPORTARE      1.289.101,07  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.289.101,07  

            

            

    EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA        

            

    Ringhiere in acciaio        

            

157    7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro in profilati        

      (56.50+47.60+6.50)*0.80/6*26  383,413      

                SOMMANO   kg =  383,413  2,88  1.104,23  

            

158    7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui a        

      2*(56.50+47.60+6.50)*0.80/6*41  1.209,227      

                SOMMANO   kg =  1.209,227  2,30  2.781,22  

            

159    7.1.4        

    Fornitura e posa in opere di opere in ac        

      (56.50+47.60+6.50)*0.80/6*26  383,413      

                SOMMANO   kg =  383,413  12,90  4.946,03  

            

            

            

      1) Totale  Ringhiere in acciaio      8.831,48  

            

            

    Fontanelle in ghisa        

            

160    NP.03        

    Forn. e posa in opera di fontanella in g        

      6*2  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  350,00  4.200,00  

            

            

            

      2) Totale  Fontanelle in ghisa      4.200,00  

            

            

    Panchina in marmo        

            

161    NP.02        

    Panchina in pietra beige (Marocco) dim m        

      10*3  30,000      

                SOMMANO   cad =  30,000  380,00  11.400,00  

            

            

            

      3) Totale  Panchina in marmo      11.400,00  

            

            

    Contenitore rifiuti        

            

162    NP.04        

    Forn. e posa di contenitore per rifiuti        

      6*2  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  250,00  3.000,00  

            

            

            

      4) Totale  Contenitore rifiuti      3.000,00  

            

            

    Copertina copri muretto        

                 A RIPORTARE      1.316.532,55  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.316.532,55  

163    NP.05        

    Copertina muretto perimetrale in pietra        

      muretto perimetrale        

      56.50+47.60+6.50  110,600      

                SOMMANO   m =  110,600  80,00  8.848,00  

            

            

            

      5) Totale  Copertina copri muretto      8.848,00  

            

            

    Fornitura e collocazione marmi        

            

164    10.2.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15  18,780      

                SOMMANO   m² =  18,780  106,00  1.990,68  

            

165    10.3.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina  da cm.3        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(1.58+8.36+1.58)*0.28  32,256      

                SOMMANO   m² =  32,256  127,00  4.096,51  

            

166    10.13        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)  125,200      

                SOMMANO   m =  125,200  2,23  279,20  

            

167    10.14        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito        

      Copertina  da cm.3        

      Edicola a quattro elevazioni        

      10*(1.58+8.36+1.58)  115,200      

                SOMMANO   m =  115,200  1,87  215,42  

            

            

            

      6) Totale  Fornitura e collocazione marmi      6.581,81  

            

            

      2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA        

      CHIESA      42.861,29  

            

            

            

    EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA        

            

    Ringhiere in acciaio        

            

168    7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro in profilati        

      14*19*0.80/6*29  1.028,533      

      30*1.20/6*29  174,000      

                SOMMANO   kg =  1.202,533  2,88  3.463,30  

            

169    7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui a        

     A RIPORTARE      1.335.425,66  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.335.425,66  

      2*(170.00+30.00)/6*41  2.733,333      

                SOMMANO   kg =  2.733,333  2,30  6.286,67  

              

170    7.1.4        

    Fornitura e posa in opere di opere in ac        

      (170.00+30.00)/6*kg26  866,667      

                SOMMANO   kg =  866,667  12,90  11.180,00  

            

            

            

      1) Totale  Ringhiere in acciaio      20.929,97  

            

            

    Fontanelle in ghisa        

            

171    NP.03        

    Forn. e posa in opera di fontanella in g        

      20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  350,00  7.000,00  

            

            

            

      2) Totale  Fontanelle in ghisa      7.000,00  

            

            

    Panchina in marmo        

            

172    NP.02        

    Panchina in pietra beige (Marocco) dim m        

      19*3  57,000      

                SOMMANO   cad =  57,000  380,00  21.660,00  

            

            

            

      3) Totale  Panchina in marmo      21.660,00  

            

            

    Contenitori rifiuti        

            

173    NP.04        

    Forn. e posa di contenitore per rifiuti        

      20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  250,00  5.000,00  

            

            

            

      4) Totale  Contenitori rifiuti      5.000,00  

            

            

    Copertina copri muretto        

            

174    NP.05        

    Copertina muretto perimetrale in pietra        

      muretto perimetale        

      160  160,000      

                SOMMANO   m =  160,000  80,00  12.800,00  

            

            

            

      5) Totale  Copertina copri muretto      12.800,00  

            

            

    Fornitura e collocazione marmi        

     A RIPORTARE      1.399.352,33  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.399.352,33  

175    10.2.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15  35,682      

                SOMMANO   m² =  35,682  106,00  3.782,29  

            

176    10.3.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina  da cm.3        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(1.58+8.36+1.58)*0.28  61,286      

                SOMMANO   m² =  61,286  127,00  7.783,32  

            

177    10.13        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)  237,880      

                SOMMANO   m =  237,880  2,23  530,47  

            

178    10.14        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito        

      Copertina  da cm.3        

      Edicola a tre elevazioni        

      19*(1.58+8.36+1.58)  218,880      

                SOMMANO   m =  218,880  1,87  409,31  

            

            

            

      6) Totale  Fornitura e collocazione marmi      12.505,39  

            

            

      3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA      79.895,36  

            

            

            

    CAPPELLE LATO NORD        

            

    Fornitura e collocazione marmi        

            

179    10.2.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Cappella singole a cinque elevazioni più cinque elevazioni di        

      ossario        

      1*(3.40+2.90+3.40)*0.15  1,455      

      2*(2.70+3.60+2.70)*0.15  2,700      

      2*(2.70+3.40)*0.15  1,830      

      Cappella doppia        

      1*(2.20+1.10)*0.10  0,330      

      Cappella tripla        

      2*(9.20+2.60)*0.15  3,540      

      Rivestimento interno fascie orizontali e verticali        

      Cappella singole a cinque elevazioni più cinque elevazioni di        

      ossario        

      5*(2.20*0.20+5*2.20*0.15+0.90*0.20+5*0.90*0.15+2*0.20*        

      4.70+2*0.10*4.70)  28,825      

      Cappella doppia        

      2*(2.20*0.20+5*2.20*0.15+0.90*0.20+5*0.90*0.15+2*0.20*        

      4.70+2*0.10*4.70)  11,530      

      Cappella tripla        

      2*3*(2.20*0.20+5*2.20*0.15+0.90*0.20+5*0.90*0.15+2*0.2        

                 A RIPORTARE  50,210    1.411.857,72  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   50,210    1.411.857,72  

      0*4.70+2*0.10*4.70)  34,590      

      Pavimentazione        

      Cappella singole        

      5*2.65*1.35  17,887      

      Cappella doppia        

      2*2.40*1.35  6,480      

      Cappella tripla        

      2.55*1.35+2*2.40*1.35  9,922      

                SOMMANO   m² =  119,089  106,00  12.623,43  

            

180    10.3.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di ma        

      Zoccolatura  da cm.3        

      Cappella singole a cinque elevazioni        

      1*(3.20*0.70+1.20*0.70+1.30*0.30+2.60*0.30+0.60*0.70)  4,670      

      2*(1.20*0.70+1.30*0.30+2.60*0.30+0.60*0.70+2.50*0.70)  8,360      

      2*(1.20*0.70+1.30*0.30*2.60*0.30+0.60*0.70)  3,128      

      Cappella doppia        

      2*(0.60*0.70+2.60*0.30)+1.10*0.70  3,170      

      Cappella tripla        

      2*(1.20*0.70+1.30*0.30+2.50*0.30+1.10*0.70+2.40*0.30+2        

      .40*0.30+0.70*0.70)  9,360      

                SOMMANO   m² =  28,688  127,00  3.643,38  

            

181    10.13        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a ma        

      Copertina copertura  da cm.2 con gocciolatoio        

      Cappella singole a cinque elevazioni più cinque elevazioni di        

      ossario        

      1*(3.40+2.90+3.40)  9,700      

      2*(2.70+3.60+2.70)  18,000      

      2*(2.70+3.40)  12,200      

      Cappella doppia        

      1*(2.20+1.10)  3,300      

      Cappella tripla        

      2*(9.20+2.60)  23,600      

                SOMMANO   m =  66,800  2,23  148,96  

            

182    10.14        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito        

      Pavimentazione        

      Cappella singole        

      5*(2.65+1.35)  20,000      

      Cappella doppia        

      2*2.40  4,800      

      Cappella tripla        

      2*(2.55+1.35+2*2.40)  17,400      

      Zoccolatura  da cm.3        

      Cappella singole a cinque elevazioni        

      1*(3.20+1.20+0.70)  5,100      

      2*(1.20+0.70+2.50)  8,800      

      2*(1.20+0.70)  3,800      

      Cappella doppia        

      2*0.60+1.10  2,300      

      Cappella tripla        

      2*(1.20+1.10+0.70)  6,000      

                SOMMANO   m =  68,200  1,87  127,53  

            

            

      1) Totale  Fornitura e collocazione marmi      16.543,30  

            

            

      4) Totale CAPPELLE LATO NORD      16.543,30  

            
     A RIPORTARE  50,210    1.428.401,02  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       1.428.401,02  

      8) Totale OPERE DI ARREDO URBANO      173.877,61  
            

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      1.428.401,02  
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MURATURE E TRAMEZZI          

  1      83.064,26  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  1    14.257,42    

    MURATURE  1  14.257,42      

  EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA          

  CHIESA  1    23.726,50    

    MURATURE  1  23.726,50      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  1    45.080,34    

    MURATURE  1  45.080,34      

CONGLOMERATI ED ACCIAI  3      204.264,61  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  3    32.426,20    

    Conglomerato di cemento  3  12.250,08      

    Acciaio  3  13.374,01      

    Casseformi  3  6.802,11      

  EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA          

  CHIESA  4    38.302,04    

    Conglomerato di cemento  4  15.442,04      

    Acciaio  4  16.754,88      

    Casseformi  4  6.105,12      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  4    80.464,80    

    Conglomerato di cemento  4  30.037,88      

    Acciaio  5  32.645,31      

    Casseformi  5  17.781,61      

  CAPPELLE LATO NORD  5    53.071,57    

    Conglomerato di cemento  5  17.844,80      

    Acciao  6  19.361,92      

    Casseformi  6  15.864,85      

INTONACI  7      267.110,90  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  7    49.844,34    

    Intonaco interno  7  13.699,07      

    Intonaco esterno  7  36.145,27      

  EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA          

  CHIESA  8    69.786,34    

    Intonaco interno  8  20.485,05      

    Intonaco esterno  8  49.301,29      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  8    124.187,25    

    Intonaco interno  8  38.921,60      

    Intonaco esterno  9  85.265,65      

  CAPPELLE LATO NORD  9    23.292,97    

    Intonaco interno  9  8.066,00      

    Intonaco esterno  10  15.226,97      

COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI  11      52.939,32  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  11    10.742,22    

    Coibentazione  11  2.366,64      

    Impermeabilizzazione  11  3.915,90      

    Pavimentazione  11  4.459,68      

  EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA          

  CHIEASA  12    10.712,20    

    Coibentazione  12  2.352,80      

    Impermeabilizzazione  12  3.925,80      

    Pavimentazione  12  4.433,60      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  13    20.353,18    

    Coibentazione  13  4.470,32      

    Impermeabilizzazione  13  7.459,02      

    Pavimentazione  13  8.423,84      

  CAPPELLE LATO NORD  13    11.131,72    

    Coibentazione  13  2.475,80      

    Impermeabilizzazione  14  3.990,53      

    Pavimentazione  14  4.665,39      

STRUTTURE SPECIALI (Pali)  16      400.397,78  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  16    98.411,88    

    Scavi  16  551,73      

    Pali  16  34.622,30      

    Acciaio  16  41.294,28      

    Conglomerato di cemento  16  21.943,57      

  EDICOLE LATO OVEST  MONTE DELLA CHIESA  17    98.177,13    
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

    Scavi          

  17  837,38      

    Pali  17  40.783,00      

    Acciaio  17  37.437,63      

    Conglomerato di cemento  18  19.119,12      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  18    129.457,94    

    Scavi  18  1.196,82      

    Pali  18  42.678,60      

    Acciaio  19  52.495,51      

    Conglomerato di cemento  19  33.087,01      

  CAPPELLE LATO NORD  19    74.350,83    

    Scavi  19  273,91      

    Pali  20  39.429,00      

    Acciaio  20  25.244,82      

    Conglomerato di cemento  20  9.403,10      

OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI  22      181.239,70  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  22    27.098,41    

    Sottoservizi ed impianti  22  13.718,60      

    Pavimentazione  22  13.379,81      

  EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA          

  CHIESA  23    58.098,60    

    Sottoservizi ed impianti  23  17.684,29      

    Acciai  24  6.865,01      

    Conglomerato di cemento  24  3.318,40      

    Pavimentazione  24  30.230,90      

  LATO NORD MURO DI CINTA  25    96.042,69    

    Sottoservizi ed impianti  25  64.947,44      

    Pavimentazione  26  31.095,25      

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  28      65.506,84  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  28    11.736,56    

    Impianto illuminazione  28  11.736,56      

  EDICOLE LATO OVEST A MONT DELLA          

  CHIESA  29    22.280,95    

    Impianto illuminazione  29  22.280,95      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  30    31.489,33    

    Impianto illuminazione  30  31.489,33      

OPERE DI ARREDO URBANO  32      173.877,61  

  EDICOLE MURO LATO OVEST  32    34.577,66    

    Ringhiere in acciaio  32  10.325,78      

    Fontanelle in ghisa  32  2.800,00      

    Panchina in marmo  32  7.980,00      

    Contenitori rifiuti  32  2.000,00      

    Copertina copri muretto  32  5.600,00      

    Fornitura e collocazione marmi  33  5.871,88      

  EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA          

  CHIESA  34    42.861,29    

    Ringhiere in acciaio  34  8.831,48      

    Fontanelle in ghisa  34  4.200,00      

    Panchina in marmo  34  11.400,00      

    Contenitore rifiuti  34  3.000,00      

    Copertina copri muretto  34  8.848,00      

    Fornitura e collocazione marmi  35  6.581,81      

  EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA  35    79.895,36    

    Ringhiere in acciaio  35  20.929,97      

    Fontanelle in ghisa  36  7.000,00      

    Panchina in marmo  36  21.660,00      

    Contenitori rifiuti  36  5.000,00      

    Copertina copri muretto  36  12.800,00      

    Fornitura e collocazione marmi  36  12.505,39      

  CAPPELLE LATO NORD  37    16.543,30    

    Fornitura e collocazione marmi  37  16.543,30      

          

    SOMMANO I LAVORI  €  1.428.401,02  
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    Oneri sicurezza già inclusi nei lavori  €  37.440,08  

    Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori  €  32.429,45  

    Totale oneri della sicurezza ( 4,782864 % sull'importo dei lavori)  €  69.869,53  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.390.960,94  

    Importo complessivo dei lavori  €  1.460.830,47  

    IMPORTO ARROTONDATO LAVORI  €  1.460.830,47  

  

          

          

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA ed eventuali altre imposte  142.840,10    

      spese insediamento commissione valutazione  18.100,00    

      Spese sostenute predisposizione proposta(Piano economico e Asseverazione)  12.304,95    

      Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo,      

      Imponibile  264.370,37    

      Addebito contributo previdenziale(INPS)  10.574,81    

      INARCASSA  5.498,90    

      I.V.A.  56.088,82    

      Diritti di segreteria applicati  3.965,56    

      R.U.P.  21.426,02    

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  535.169,53  535.169,53  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  1.996.000,00  

          

 FAVARA lì  

          

          IL PROGETTISTA  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


