COMUNE DI FAVARA

(Provincia Regionale di Agrigento)

COMPUTO METRICO OPERE PROVVISIONALI
(ONERI SPECIALLI) DI SICUREZZA

PROJECT FINANCING

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FAMILIARI (MINIMONUMENTINI) A PIU
ELEVAZIONI CON OSSARIO E RELATIVE OPERE D’URBANIZZAZIONE DA
REALIZZARE NELL’AREA CIMITERIALE DI PIANA TRAVERSA NEL COMUNE DI
FAVARA
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA
Edicole Area Ovest
Approntamento area cantiere
1 23.6
Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello
spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente
ancorati a terra e opportunamente controventati, comp
6.50+10.00+6.50 23,000
SOMMANO m2= 23,000 20,40 469,20
2 23.9.1
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e d
1 1,000
SOMMANO cad. = 1,000 340,30 340,30
3 23.9.2
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e d
50 50,000
SOMMANO cad. = 50,000 26,20 1.310,00
4 23.13
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40,
di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo
inerenti il cantiere
1 1,000
SOMMANO cad. = 1,000 52,20 52,20
1) Totale Approntamento area cantiere 2.171,70
Dotazioni di sicurezza
5 23.12
Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati
in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia
antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, g
10 10,000
SOMMANO cad. = 10,000 336,00 3.360,00
6 23.15
\Armadietto di medicazione per cantieri con piu di 5 addetti, conforme alla
normativa vigente, contenente specialita medicinali per interventi di pronto
soccorso, compresa la costante sostituzione dei
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 125,00 125,00
2) Totale Dotazioni di sicurezza 3.485,00
A RIPORTARE 5.656,70
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RIPORTO 5.656,70]
Ponteggi
7 7.2.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compr
Edicole muro lato Ovest
5%(1.50+8.20+1.50)*4.50 252,000
1*(2*2.60+2*8.20)*4.50 97,200
Edicole a monte Chiesa lato Ovest
10*(1.50+8.20+1.50)*5.4162 606,614
SOMMANO m2= 955,814 5,80 5.543,72
8 7.2.2.1
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole ferma
Edicole muro lato Ovest
5%(1.50+8.20+1.50)*4.50 252,000
1*(2*2.60+2%8.20)*4.50 97,200
Edicole a monte Chiesa lato Ovest
10*(1.50+8.20+1.50)*5.42 607,040
SOMMANO m?= 956,240 0,46 439,87
9 7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Edicole muro lato Ovest
5%(1.50+8.20+1.50)*4.50 252,000
1*(2*2.60+2*8.20)*4.50 97,200
Edicole a monte Chiesa lato Ovest
10*(1.50+8.20+1.50)*5.42 607,040
SOMMANO m2= 956,240 2,05 1.960,29]
3) Totale Ponteggi 7.943,88
1) Totale Edicole Area Ovest 13.600,58
Edicole e Cappelle area Nord
Approntamento area cantiere
10 23.6
Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello
spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente
ancorati a terra e opportunamente controventati, comp
6.50+11.50 18,000
SOMMANO m2= 18,000 20,40 367,20]|
11 23.13
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40,
di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo,
A RIPORTARE 13.967,78
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RIPORTO 13.967,78|
divieto e obbligo inerenti il cantiere
1 1,000
SOMMANO cad. = 1,000 52,20 52,20
12 23.9.1
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e d
1 1,000
SOMMANO cad. = 1,000 340,30 340,30
13 23.9.2
Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e d
50 50,000
SOMMANO cad. = 50,000 26,20 1.310,00]|
1) Totale Approntamento area cantiere 2.069,70
Dotazioni di sicurezza
14 23.12
Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati
in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia
antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, g
10 10,000
SOMMANO cad. = 10,000 336,00 3.360,00]
15 23.15
\Armadietto di medicazione per cantieri con piu di 5 addetti, conforme alla
normativa vigente, contenente specialita medicinali per interventi di pronto
soccorso, compresa la costante sostituzione dei
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 125,00 125,00||
2) Totale Dotazioni di sicurezza 3.485,00
Ponteggi
16 7.2.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compr
Edicole muro di cinta lato Nord
19*(1.50+8.20+1.50)*4.50 957,600
Cappelle singole
1*(3.40+2.90+3.40)*6.00 58,200
2*(2.70+3.60)*6.00 75,600
2*(2.70+2.40)*6.00 61,200
Cappelle doppie
1*6.00*6.00 36,000
Cappelle triple
A RIPORTARE 1.188,600 19.155,28




STUDIO PROGETTAZIONE ARCH. ANTONIO VETRO

Pag.4

N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.188,600 19.155,28
9.00*6.00 54,000
SOMMANO m2= 1.242,600 5,80 7.207,08
17 7.2.2.1
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole ferma
Edicole muro di cinta lato Nord
19*(1.50+8.20+1.50)*4.50 957,600
Cappelle singole
1*(3.40+2.90+3.40)*6.00 58,200
2*(2.70+3.60)*6.00 75,600
2*(2.70+2.40)*6.00 61,200
Cappelle doppie
1*6.00*6.00 36,000
Cappelle triple
9.00*6.00 54,000
SOMMANO m?= 1.242,600 0,46 571,60
18 7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Edicole muro di cinta lato Nord
19*(1.50+8.20+1.50)*4.50 957,600
Cappelle singole
1*(3.40+2.90+3.40)*6.00 58,200
2*(2.70+3.60)*6.00 75,600
2*(2.70+2.40)*6.00 61,200
Cappelle doppie
1*6.00*6.00 36,000
Cappelle triple
9.00*6.00 54,000
SOMMANO m2= 1.242,600 2,05 2.547,33
3) Totale Ponteggi 10.326,01
2) Totale Edicole e Cappelle area Nord 15.880,71
A RIPORTARE 1.188,600 29.481,29
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | ImportoParagr. | Importo subCap. IMPORTO
|OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA 1 29.481,29|
Edicole Area Ovest 1 13.600,58
Approntamento area cantiere 1 2.171,70
Dotazioni di sicurezza 1 3.485,00
Ponteggi 2 7.943,88
Edicole e Cappelle area Nord 2 15.880,71
Approntamento area cantiere 2 2.069,70
Dotazioni di sicurezza 3 3.485,00
Ponteggi 3 10.326,01
SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA € 29.481,29|
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte 2.948,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 2.948,13 2.948,13|
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 32.429,42




