COMUNE DI FAVARA

(Provincia Regionale di Agrigento)

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

PROJECT FINANCING

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FAMILIARI (MINIMONUMENTINI) A
PIU ELEVAZIONI CON OSSARIO E RELATIVE OPERE D’URBANIZZAZIONE DA

REALIZZARE NELL’AREA CIMITERIALE DI PIANA TRAVERSA NEL COMUNE DI
FAVARA
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No

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita’

Prezzo Unit.

Importo

RIPORTO
MURATURE E TRAMEZZI

EDICOLE MURO LATO OVEST
MURATURE

2.1.1.1

Muratura di conci di tufo e malta bastar

Muri portanti

Edicola a due elevazioni piu ossario
2*(4*2*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+2*3*2.20*0.30*
0.80+3*2.20*0.30*0.35)

Edicola a tre elevazioni piu ossario
5*(4*3*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+3*3*2.20*0.30*
0.80+3*2.20*0.30*0.35)

Edicola doppia a tre elevazioni pit ossario
4*3*2,30*%0.30*0.80+4*2.30*0.30*0.35+3*3*2.20*0.30*0.8
0+3*2.20*0.30*0.35

13,806

48,675

13,035

SOMMANO md=

75,516

1) Totale MURATURE

1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST

EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA
MURATURE

2.1.1.1

Muratura di conci di tufo e malta bastar
Muri portanti
Edicole a quattro elevazioni piu ossario
10*(4*4*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+4*3*2.20*0.30
*0.80+3*2.20*0.30*0.35)

125,670

SOMMANO m3=

125,670

1) Totale MURATURE

2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA

EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
MURATURE

2.1.1.1

Muratura di conci di tufo e malta bastar
Muri portanti
Edicola a tre elevazioni piu ossario
19*(4*4*1.30*0.30*0.80+4*1.30*0.30*0.35+3*4*2.20*0.30
*0.80+3*2.20*0.30*0.35)

238,773

SOMMANO m3=

238,773

A RIPORTARE

188,80

14.257,42

14.257,42

188,80

14.257,42

23.726,50

23.726,50

188,80

23.726,50

45.080,34

83.064,26)
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 83.064,26
1) Totale MURATURE 45.080,34
3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 45.080,34
1) Totale MURATURE E TRAMEZZI 83.064,26
A RIPORTARE 83.064,26
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 83.064,26
CONGLOMERATI ED ACCIAI
EDICOLE MURO LATO OVEST
Conglomerato di cemento
3.1.4.13
Conglomerato cementizio per strutture in
Edicola a due elevazioni piu ossario
Solette in elevazione piu copertura
2*4*7.80%1.50*0.12 11,232
2*8.20*1.90*0.15 4,674
Edicola a tre elevazioni piu ossario
Solette in elevazione pill copertura
5*5*7.80*1.50*0.12 35,100
5*8.20*1.90*0.15 11,685
Edicola doppia a tre elevazioni pitl ossario
5*7.80*2.30*0.10+8.10*2.50*0.15 12,007,
1*8.20*2.60*0.15 3,198
SOMMANO mi= 77,896 143,50 11.178,08
3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
Muretto perimatrale
100.00*0.40*0.20 8,000
SOMMANO mi= 8,000 134,00 1.072,00
1) Totale Conglomerato di cemento 12.250,08
Acciaio
3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Edicole lato muro ovest
media di 90 kg a mc
(8.000+77.896)*90 7.730,640
SOMMANO kg = 7.730,640 1,73 13.374,01
2) Totale Acciaio 13.374,01
Casseformi
3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati sem
7*(2*8.20+2*1.50)*0.50 67,900
2*3*(2*7.80+2*1.30)*0.10+2*3*3*2.20*1.00 50,520
5*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+5*4*3*2.20*1.00 168,400
7*(2*8.10+2*1.90)*0.10 14,000
(2*2.70+2*8.20)*0.50 10,900
4*(2.7.80+2*2.30)*0.10+2*4*3*2.20*1.00 55,720
(2*8.10+2*3.10)*0.10 2,240
SOMMANO m2= 369,680 18,40 6.802,11
3) Totale Casseformi 6.802,11

A RIPORTARE

115.490,46
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 115.490,46||
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 32.426,20
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA
Conglomerato di cemento
8 3.1.4.13
Conglomerato cementizio per strutture in
Edicola a quattro elevazioni piu ossario
Solette in elevazione pit copertura
2*5*6*7.80*1.50*0.12 84,240
2*5*8.20%1.90*0.15 23,370
SOMMANO md= 107,610 143,50 15.442,04|
1) Totale Conglomerato di cemento 15.442,04
Acciaio
9 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Edicole lato ovest a monte della Chiesa
media di 90 kg a mc
107.610*90 9.684,900
SOMMANO kg = 9.684,900 1,73 16.754,88|
2) Totale Acciaio 16.754,88
Casseformi
10 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati sem
10*(2*8.20+2*1.50)*0.50 97,000
10*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+5*4*3*2.20*1.00 204,800
10*(2*8.10+2*1.90)*0.15 30,000
SOMMANO m2= 331,800 18,40 6.105,12
3) Totale Casseformi 6.105,12
2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 38.302,04
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
Conglomerato di cemento
11 3.1.4.13
Conglomerato cementizio per strutture in
Edicola a quattro elevazioni piu ossario
A RIPORTARE 153.792,50,
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 153.792,50]
Solette in elevazione pil copertura
19*6*7.80*1.50*0.12 160,056
19*8.20*1.90*0.15 44,403
SOMMANO mi= 204,459 143,50 29.339,87,
12 3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
Muretto perimetrale
(101.36+72.26)*0.10*0.30 5,209
SOMMANO m3= 5,209 134,00 698,01,
1) Totale Conglomerato di cemento 30.037,88
Acciaio
13 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Edicole muro nord
media di 90 kg a mc
(5.209+204.459)*90 18.870,120
SOMMANO kg= 18.870,120 1,73 32.645,31]
2) Totale Acciaio 32.645,31
Casseformi
14 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati sem
Edicola a tre elevazioni piu ossario
19*(2*8.20+2*1.50)*0.50 184,300
19*4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+19*4*3*2.20*1.00 639,920
19*(2*8.10+2*1.90)*0.10 38,000
Muretto perimetrale
(101.36+72.26)*2*0.30 104,172
SOMMANO m?= 966,392 18,40 17.781,61
3) Totale Casseformi 17.781,61
3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 80.464,80
CAPPELLE LATO NORD
Conglomerato di cemento
15 3.1.4.13
Conglomerato cementizio per strutture in
Stuttura in elevazione piu copertura
Cappelle singole
5*((3.20+2.30+1.00+1.00)*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70)*0.20+
5%(0.15*0.15*3.14*4.70) 40,717
5*((1.00*2.20*0.20+0.40*2.10*0.20)+5*(1.00*2.20*0.10+0.
40*2.10*0.10)) 10,640
A RIPORTARE 51,357 234.257,30
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 51,357, 234.257,30
copertura
5*((3.40+2.70)*0.15) 4,575
Cappelle doppie
(2.50+6.00+2.50+1.00)*0.20*4.70+2*(0.60+1.02)/2*4.70*0.
20+0.15*0.15*3.14*4.70 13,135
copertura
1*6.00*2.70*0.15 2,430
Cappelle triple
1*(2.50+9.00+1.00+2.10+1.00)*4.70*0.20+(0.65+1.07)/2*4.
70*0.20+(1.05+1.87)/2*4.70*0.20+2*(0.15*0.15*3.14*4.70) 17,509
1*(2.00+9.00+2*2.30+2*2.30+2*1.00)*4.70*0.20+(0.65+1.0
7)/2*4.70*%0.20+(1.05+1.87)/2*4.70*0.20+4*(0.15*0.15*3.14
*4.,70) 24,377
copertura
3%9.20*2.65*0.15 10,971
SOMMANO mi= 124,354 143,50 17.844,80
1) Totale Conglomerato di cemento 17.844,80
Acciao
16 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Cappelle nord
media di 90 kg a mc
124.354*90 11.191,860
SOMMANO kg= 11.191,860 1,73 19.361,92
2) Totale Acciao 19.361,92
Casseformi
17 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati sem
19*(2*8.20+2*1.50)*0.50 184,300
19%4*(2*7.80+2*1.30)*0.10+19*4*3*2.20*1.00 639,920
19*(2*8.10+2*1.90)*0.10 38,000
SOMMANO m2= 862,220 18,40 15.864,85
3) Totale Casseformi 15.864,85
4) Totale CAPPELLE LATO NORD 53.071,57
2) Totale CONGLOMERATI ED ACCIAI 204.264,61
A RIPORTARE 51,357 287.328,87
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

18

19

20

RIPORTO
INTONACI

EDICOLE MURO LATO OVEST
Intonaco interno

9.1

Intonaco civile per interni dello spesso
Intonaco interno sia dei loculi che dell'ossario
Edicola a due elevazioni piu ossario
2*3*(2*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.0
0+2.20*0.35+2*1.00*0.35))
Edicola a tre elevazioni piu ossario
5*3*(3*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.0
0+2.20*0.35+2*1.00*0.35))
Edicola doppia a tre elevazioni pit ossario
2*3*(3*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.0
0+2.20*0.35+2*1.00*0.35))

SOMMANO

1) Totale Intonaco interno

Intonaco esterno

0.8
Intonaco civile per esterni dello spesso
Intonaco Esterno
Edicola a due elevazioni
2*(7.80%2.35+2*1.50%2.35+4*0.30*2.35+4*3*2.20*0.10+3*
1.57*0.40/2)
Edicola a tre elevazioni
5*(7.80*3.25+2*1.50*3.25+4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*
1.57*0.40/2)
Edicola doppia a tre elevazioni
2*2.20*3.25+2*(4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*1.57*0.40/2
)
muretto perimetrale
2*100*0.40
100*0.20
Muro di sostegno, scala e scivolo
64.00*2.00/2
12.00*0.60/2
2.00*7.00/2
SOMMANO

21.9.2.2

Fornitura e posa in opera di intonaco 2
Intonaco Esterno
Edicola a due elevazioni
2*(7.80%2.35+2*1.50*2.35+4*0.30*2.35+4*3*2.20*0.10+3*
1.57*0.40/2)
Edicola a tre elevazioni
5*(7.80*3.25+2*1.50*3.25+4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*
1.57*0.40/2)
Edicola doppia a tre elevazioni
2*2.20*3.25+2*(4*0.30*3.25+5*3*2.20*0.10+3*1.57*0.40/2
)
muretto perimatrale
2*100.00*0.40
Muro di sostegno, scala e scivolo

A RIPORTARE

128,340

437,250

174,900

m?2 =

740,490

63,564

216,210

30,584

80,000
20,000

64,000
3,600
7,000

484,958

63,564

216,210

30,584

80,000

390,358

18,50

287.328,87

13.699,07

19,50

13.699,07

9.456,68

310.484,62
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 390,358 310.484,62
64.00*2.00/2 64,000
12.00*0.60/2 3,600
2.00*7.00/2 7,000
SOMMANO m2= 464,958 57,40 26.688,59]
2) Totale Intonaco esterno 36.145,27
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 49.844,34
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA
Intonaco interno
21 9.1
Intonaco civile per interni dello spesso
Edicole a quattro elevazioni piu ossario
10*3*(4*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.
00+2.20*%0.35+2*1.00*0.35)) 1.107,300
SOMMANO m2= 1.107,300 18,50 20.485,05
1) Totale Intonaco interno 20.485,05
Intonaco esterno
22 9.8
Intonaco civile per esterni dello spesso
Intonaco Esterno
Edicola a quattro elevazioni
10*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3
*1.57*0.40/2) 547,020
muretto perimetrale
2*(56.50+47.60+6.50)*0.40 88,480
(56.50+47.60+6.50)*0.20 22,120
SOMMANO m?= 657,620 19,50 12.823,59
23 21.9.2.2
Fornitura e posa in opera di intonaco 2
Intonaco Esterno
Edicola a quattro elevazioni
10*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3
*1.57*0.40/2) 547,020
muretto perimetrale
2*(56.50+47.60+6.50)*0.40 88,480
SOMMANO mZ= 635,500 57,40 36.477,70
2) Totale Intonaco esterno 49.301,29
2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 69.786,34
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
Intonaco interno 390,358 406.959,55
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

24

25

26

27

RIPORTO
0.1
Intonaco civile per interni dello spesso
Intonaco interno sia dei loculi che dell'ossario
Edicole a quattro elevazioni piu ossario
19*3*(4*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.20*1.
00+2.20*0.35+2*1.00*0.35))
SOMMANO m2=

1) Totale Intonaco interno

Intonaco esterno

9.8

Intonaco civile per esterni dello spesso
Edicola a quattro elevazioni
19*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3
*1.57*0.40/2)
muretto perimetrale
(101.36+72.26)*0.40

2.103,870

2.103,870

1.039,338

69,448

SOMMANO m?=

1.108,786

21.9.2.2

Fornitura e posa in opera di intonaco 2
Edicola a quat tro elevazioni
19*(7.80*4.15+2*1.50*4.15+4*0.30*4.15+6*3*2.20*0.10+3
*1.57*0.40/2)
muretto perimetrale
(101.36+72.26)*0.40

1.039,338

69,448

SOMMANO 2=

1.108,786

2) Totale Intonaco esterno

3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
CAPPELLE LATO NORD
Intonaco interno

0.1

Intonaco civile per interni dello spesso
Intonaco interno sia dei loculi che dell'ossario
Cappelle singole a cinque elevazioni piu cinque elevazioni di
ossario
5*(5*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.10*0.40+
2.10*0.80+2*0.40*0.80+1.00*0.80))
Cappella doppia
2*(5*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.10*0.40+
2.10*0.80+2*0.40*0.80+1.00*0.80))
Cappella tripla
3*(5*(2*2.20*1.00+2.20*0.80+2*1.00*0.80)+(2*2.10*0.40+
2.10*0.80+2*0.40*0.80+1.00*0.80))

218,000

87,200

130,800

SOMMANO m?=

436,000

1) Totale Intonaco interno
A RIPORTARE

18,50

19,50

57,40

406.959,55

38.921,60

38.921,60

21.621,33

63.644,32

85.265,65

18,50

124.187,25

8.066,00]

8.066,00
539.212,80
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 539.212,80
Intonaco esterno
28 0.8
Intonaco civile per esterni dello spesso
Cappelle singole a cinque elevazioni
1*(3.20%4.70+1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20%4.72+0.5
2*4.70/2) 26,653
2*(2.50%4.70+1.20%4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20%4.72+0.5
2*4.70/2) 46,726
3*(1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2) 34,839
Cappelle doppia a cinque elevazioni
2*((0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2)+1.10*4.70 17,116
Cappelle triple a cinque elevazioni
2*((0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2)
+1.20/4.70) 29,651
(0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2) +1.
20/4.70+2.50*4.70+3.50*4.70 43,025
SOMMANO m2= 198,010 19,50 3.861,20
29 21.9.2.2
Fornitura e posa in opera di intonaco 2
Cappelle singole a cinque elevazioni
1*(3.20%4.70+1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.5
2*4.70/2) 26,653
2*(2.50%4.70+1.20%4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20%4.72+0.5
2*4.70/2) 46,726
3*(1.20*4.70+(0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2) 34,839
Cappelle doppia a cinque elevazioni
2*((0.60+1.02)/2*4.70+0.20*4.72+0.52*4.70/2)+1.10*4.70 17,116
Cappelle triple a cinque elevazioni
2*((0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2)
+1.20/4.70) 29,651
(0.65+1.07)/2*4.70+(1.05+1.87)/2*4.70+3*(0.52*4.70/2) +1.
20/4.70+2.50*4.70+3.50*4.70 43,025
SOMMANO m?= 198,010 57,40 11.365,77
2) Totale Intonaco esterno 15.226,97
4) Totale CAPPELLE LATO NORD 23.292,97
3) Totale INTONACI 267.110,90
A RIPORTARE 554.439,77
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

30

31

32

33

RIPORTO
COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI

EDICOLE MURO LATO OVEST
Coibentazione

5.13

Massetto di sottofondo isolante per pavi
Coibentazione copertura
Edicola a due elevazioni
2*(8.00*1.70)
Edicola a tre elevazioni
5*(8.00*1.70)
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(8.00*2.60)

27,200
68,000

41,600

SOMMANO m?=

136,800

1) Totale Coibentazione

Impermeabilizzazione

12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di
Preparazione per I'impermeabilizzazione della copertura
Edicola a due elevazioni
2*(8.00*1.70)
Edicola a tre elevazioni
5*(8.00*1.70)
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(8.00*2.60)

27,200
68,000

41,600

SOMMANO 2=

136,800

12.1.5

Impermeabilizzazione con membrana compos
Impermeabilizzazione della copertura
Edicola a due elevazioni
2*(8.20*1.90)
Edicola a tre elevazioni
5*(8.20*1.90)
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(8.20*2.80)

31,160
77,900

45,920

SOMMANO m?=

154,980

2) Totale Impermeabilizzazione

Pavimentazione

5.4
Pavimentazione con piastrelle di grés da
Pavimentazione copertura
Edicola a due elevazioni
2*(8.00*1.70)
Edicola a tre elevazioni
5*(8.00*1.70)
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(8.00*2.60)
SOMMANO m2=
A RIPORTARE

27,200
68,000

41,600

136,800

17,30

554.439,77

2.366,64]

7,10

19,00

2.366,64

971,28

2.944,62

32,60

3.915,90

4.459,68
565.181,99
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RIPORTO 565.181,99
3) Totale Pavimentazione 4.459,68
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 10.742,22
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA
Coibentazione
34 5.13
Massetto di sottofondo isolante per pavi
Coibentazione copertura
Edicola a quattro elevazioni
10*(8.00*1.70) 136,000
SOMMANO m2= 136,000 17,30 2.352,80]
1) Totale Coibentazione 2.352,80
Impermeabilizzazione
35 12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di
Preparazione per I'impermeabilizzazione della copertura
Edicola a quattro elevazioni
10*(8.00*1.70) 136,000
SOMMANO m2= 136,000 7,10 965,60
36 12.1.5
Impermeabilizzazione con membrana compos
Impermeabilizzazione della copertura
Edicola a quattro elevazioni
10%(8.20*1.90) 155,800
SOMMANO m2= 155,800 19,00 2.960,20
2) Totale Impermeabilizzazione 3.925,80
Pavimentazione
37 5.4
Pavimentazione con piastrelle di grés da
Pavimentazione copertura
Edicola a quattro elevazioni
10*(8.00*1.70) 136,000
SOMMANO m2= 136,000 32,60 4.433,60
3) Totale Pavimentazione 4.433,60
2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIEASA 10.712,20
A RIPORTARE 575.894,19
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

38

39

40

41

42

RIPORTO

EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
Coibentazione

5.13
Massetto di sottofondo isolante per pavi
Coibentazione copertura
Edicola a tre elevazioni
19*(8.00*1.70)
SOMMANO

1) Totale Coibentazione

Impermeabilizzazione

12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di
Preparazione per I'impermeabilizzazione della copertura
Edicola a tre elevazioni
19*(8.00*1.70)
SOMMANO

12.1.5
Impermeabilizzazione con membrana compos
Impermeabilizzazione della copertura
Edicola a tre elevazioni
19*(8.20*1.90)
SOMMANO

2) Totale Impermeabilizzazione

Pavimentazione

5.4

Pavimentazione con piastrelle di grés da
Pavimentazione copertura
Edicola a tre elevazioni

19*(8.00*1.70)
SOMMANO

3) Totale Pavimentazione

3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA

CAPPELLE LATO NORD
Coibentazione

5.13
Massetto di sottofondo isolante per pavi

A RIPORTARE

258,400

m?2 =

258,400

258,400

m?2 =

258,400

296,020

m?2 =

296,020

258,400

m?2 =

258,400

17,30

575.894,19

4.470,32

7,10

19,00

4.470,32

1.834,64

5.624,38

32,60

7.459,02

8.423,84

8.423,84

20.353,18

596.247,37
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 596.247,37
Coibentazione copertura
Cappelle singole a cinque elevazioni
5*(3.50*2.50) 43,750
Cappelle doppie
1*(5.80*2.40) 13,920
Cappella tripla
2*(8.90*4.80) 85,440
SOMMANO m?= 143,110 17,30 2.475,80
1) Totale Coibentazione 2.475,80
Impermeabilizzazione
43
Fornitura e posa in opera di spianata di
Preparazione per I'impermeabilizzazione della copertura
Cappelle singole a cinque elevazioni
5*(3.50*2.50) 43,750
Cappelle doppie
1*(5.80*2.40) 13,920
Cappella tripla
2*(8.90*4.80) 85,440
SOMMANO m? = 143,110 7,10 1.016,08
44
Impermeabilizzazione con membrana compos
Impermeabilizzazione della copertura
Cappelle singole a cinque elevazioni
5%(3.70*2.70) 49,950
Cappelle doppie
1*(6.0*2.60) 15,600
Cappella tripla
2*(9.10*5.00) 91,000
SOMMANO m2= 156,550 19,00 2.974,45
2) Totale Impermeabilizzazione 3.990,53
Pavimentazione
45
Pavimentazione con piastrelle di grés da
Pavimentazione copertura
Cappelle singole a cinque elevazioni
5*(3.50*2.50) 43,750
Cappelle doppie
1*(5.80*2.40) 13,920
Cappella tripla
2*(8.90*4.80) 85,440
SOMMANO m?= 143,110 32,60 4.665,39
3) Totale Pavimentazione 4.665,39
4) Totale CAPPELLE LATO NORD 11.131,72
A RIPORTARE 607.379,09
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 607.379,09
4) Totale COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 52.939,32
A RIPORTARE 607.379,09
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 607.379,09]
STRUTTURE SPECIALI (Pali)
EDICOLE MURO LATO OVEST
Scavi
46 1.1.1.2
Scavo di shancamento per qualsiasi final
Scavi per impostazione fondazioni
0.40*3.10*70.00 86,800
0.40*3.50*8.50 11,900
SOMMANO m3 = 98,700 5,59 551,73
1) Totale Scavi 551,73
Pali
47 4.1.1.2
Trasferimento in cantiere di apparecchia
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 10.677,00 10.677,00]
48 4.1.2.4
del diametro di 600 mm
7*7*6.00 294,000
1*7*5.00 35,000
SOMMANO m= 329,000 67,70 22.273,30]
49 4.1.8.4
Prova di carico di collaudo su pali triv
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.672,00 1.672,00]
2) Totale Pali 34.622,30
Acciaio
50 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Pali
7*7*8*10*1.208 4.735,360
1*7*6*10*1.208 507,360
7*7*6*3.14*0.50/0.20*0.617 1.423,974
1*7*5*3.14*0.50/0.20*0.617 169,521
PIASTRA COLLEGAMENTO TESTA PALI
Edicola a due e tre elevazioni piu ossario
163.758*90 14.738,220
25.501*90 2.295,090
SOMMANO kg=| 23.869,525 1,73 41.294,28]
3) Totale Acciaio 41.294,28
Conglomerato di cemento
A RIPORTARE 683.847,40|
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RIPORTO 683.847,40]
51 3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
PIASTRA COLLEGAMENTO TESTA PALI
Edicola a due e tre elevazioni piu ossario
70.00*3.40*0.45 107,100
Edicola doppia a tre elevazioni pit ossario
1*8.40*2.70*0.60 13,608
Edicola a due elevazioni piu ossario
Fondazione
2*8.20*1.50*0.50 12,300
Edicola a tre elevazioni piu ossario
Fondazione
5*8.20*1.50*0.50 30,750
SOMMANO mi= 163,758 134,00 21.943,57,
4) Totale Conglomerato di cemento 21.943,57
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 08.411,88
EDICOLE LATO OVEST MONTE DELLA CHIESA
Scavi
52 1.1.1.2
Scavo di shancamento per qualsiasi final
Scavi per impostazione fondazioni
0.40*3.50*107.00 149,800
SOMMANO mi= 149,800 5,59 837,38
1) Totale Scavi 837,38
Pali
53 4.1.1.2
Trasferimento in cantiere di apparecchia
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 10.677,00 10.677,00
54 4.1.2.4
del diametro di 600 mm
10*7*6.00 420,000
SOMMANO m= 420,000 67,70 28.434,00
55 4.1.8.4
Prova di carico di collaudo su pali triv
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.672,00 1.672,00
2) Totale Pali 40.783,00
Acciaio
A RIPORTARE 747.411,35
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RIPORTO 747.411,35)
56 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Pali
10*7*8*10*1.208 6.764,800
10*7*6*3.14*0.50/0.20*0.617 2.034,249
Piastra collegamento pali
142.680*90 12.841,200
SOMMANO kg=| 21.640,249 1,73 37.437,63|
3) Totale Acciaio 37.437,63
Conglomerato di cemento
57 3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
Piastra collegamento pali
2*5*8.20%2.20*0.45 81,180
Edicola a quattro elevazioni piu ossario
Fondazione edicole
2*5*8.20*1.50*0.50 61,500
SOMMANO m3 = 142,680 134,00 19.119,12
4) Totale Conglomerato di cemento 19.119,12
2) Totale EDICOLE LATO OVEST MONTE DELLA CHIESA 08.177,13
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
Scavi
58 1.1.1.2
Scavo di shancamento per qualsiasi final
Scavi per impostazione fondazioni
0.40%4.20*73.50 123,480
0.40*2.30*98.50 90,620
SOMMANO m3 = 214,100 5,59 1.196,82
1) Totale Scavi 1.196,82
Pali
59 4.1.1.2
Trasferimento in cantiere di apparecchia
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 10.677,00 10.677,00
60 4.1.2.4
del diametro di 600 mm
8*7*8.00 448,000
SOMMANO m= 448,000 67,70 30.329,60
A RIPORTARE 846.171,52
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 846.171,52
61 4.1.8.4
Prova di carico di collaudo su pali triv
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.672,00 1.672,00
2) Totale Pali 42.678,60
Acciaio
62 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Pali
8*7*12*8*1.208 6.494,208
8*7*6*3.14*0.50/0.20*0.617 1.627,399
Piastra collegamento testa pali
246.918*90 22.222,620
SOMMANO kg =  30.344,227 1,73 52.495,51]
3) Totale Acciaio 52.495,51
Conglomerato di cemento
63 3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
Piastra collegamento pali
72.26*3.00*0.60 130,068
Edicola a tre elevazioni piu ossario
Fondazione
19*8.20*1.50*0.50 116,850
SOMMANO md= 246,918 134,00 33.087,01
4) Totale Conglomerato di cemento 33.087,01
3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 129.457,94
CAPPELLE LATO NORD
Scavi
64 1.1.1.2
Scavo di shancamento per qualsiasi final
Scavi per impostazione fondazioni
Cappelle singole
5*3.20*2.50*0.40 16,000
Cappelle doppie
1*6.00*2.50*0.40 6,000
Cappelle triple
3*9.00*2.50*0.40 27,000
SOMMANO m3 = 49,000 5,59 273,91
1) Totale Scavi 273,91
A RIPORTARE 933.699,95
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 933.699,95
Pali
65 4.1.1.2
Trasferimento in cantiere di apparecchia
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 10.677,00 10.677,00
66 4.1.2.4
del diametro di 600 mm
Cappelle singole
5*4*8.00 160,000
Cappelle doppie
1*6*8.00 48,000
Cappelle triple
3*8*8.00 192,000
SOMMANO m = 400,000 67,70 27.080,00
67 4.1.8.4
Prova di carico di collaudo su pali triv
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.672,00 1.672,00
2) Totale Pali 39.429,00
Acciaio
68 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Armatura Pali
Cappelle singole
5*4*10*10*1.208 2.416,000
5*4*8*3.14*0.50/0.20*0.617 774,952
Cappelle doppie
1*6*10*10*1.208 724,800
1*6*8*3.14*0.50/0.20*0.617 232,486
Cappelle triple
3*8*10*10*1.208 2.899,200
3*8*8*3.14*0.50/0.20*0.617 929,942
Armatura cappelle lato nord
media di 90 kg a mc
(12.250+61.250)*90 6.615,000
SOMMANO kg= 14.592,380 1,73 25.244,82
3) Totale Acciaio 25.244,82
Conglomerato di cemento
69 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per qualsiasi de
massetto per impostazione fondazioni
Cappelle singole
5*3.20*2.50*0.10 4,000
Cappelle doppie
1*6.00*2.50*0.10 1,500
Cappelle triple
A RIPORTARE 5,500 998.373,77
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5,500 998.373,77
3*9.00*2.50*0.10 6,750
SOMMANO mi= 12,250 97,60 1.195,60]
70 3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
Piastra fondazioni collegamento testa pali
Cappelle singole
5*3.20*2.50*0.50 20,000
Cappelle doppie
1*6.00*2.50*0.50 7,500
Cappelle triple
3*9.00*2.50*0.50 33,750
SOMMANO m3 = 61,250 134,00 8.207,50]
4) Totale Conglomerato di cemento 9.403,10
4) Totale CAPPELLE LATO NORD 74.350,83
5) Totale STRUTTURE SPECIALI (Pali) 400.397,78
A RIPORTARE 5,500 1.007.776,87




Pag.22

N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.007.776,87
OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI
EDICOLE MURO LATO OVEST
Sottoservizi ed impianti
71 13.7.1.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa tubazione Diam 160
8*1.00 8,000
SOMMANO m= 8,000 13,10 104,80
72 13.7.1.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa tubazione Diam 250
80.00 80,000
SOMMANO m= 80,000 24,50 1.960,00
73 13.7.4.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa curve Diam 250
6 6,000
SOMMANO cad. = 6,000 53,80 322,80
74 13.7.4.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa curve Diam 160
7 7,000
SOMMANO cad. = 7,000 15,90 111,30
75 15.2.1.6
Fornitura e posa in opera di serbatoi id
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 9.259,00 9.259,00
76 15.4.7.2
Fornitura e collocazione in cavedio di
85.00 85,000
SOMMANO m= 85,000 3,10 263,50
77 15.4.14.4
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
2*2*3.00 12,000
5*2*4.00 40,000
2*4.00 8,000
SOMMANO m = 60,000 14,80 888,00
78 15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per
2*7 14,000
SOMMANO cad = 14,000 57,80 809,20
1) Totale Sottoservizi ed impianti 13.718,60
Pavimentazione
79 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per qualsiasi de
Edicola a due e tre elevazioni piu ossario
70.00*%4.20*0.10 29,400
A RIPORTARE 29,400 1.021.495,47
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RIPORTO 29,400 1.021.495,47
Edicola doppia a tre elevazioni pit ossario
1*8.40*2.70*0.10 2,268
SOMMANO m3 = 31,668 97,60 3.090,80]
80 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Edicole lato muro ovest
media di 90 kg a mc
31.668*90 2.850,120
SOMMANO kg = 2.850,120 1,73 4.930,71
81 6.2.13.2
Pavimentazione autobloccante in calcestr
10.00*1.20 12,000
70.00*%2.10 147,000
SOMMANO m? = 159,000 33,70 5.358,30]
2) Totale Pavimentazione 13.379,81
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 27.098,41
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA
Sottoservizi ed impianti
82 1.1.4.1
Scavo di shancamento per qualsiasi final
Scavo per posa tubazioni di scarico eid imp idrico ed elettrico
104.00*0.6*0.60 37,440
SOMMANO mi= 37,440 5,37 201,05||
83 13.7.1.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa tubazione Diam 250
65.00 65,000
SOMMANO m = 65,000 24,50 1.592,50]
84 13.7.1.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa tubazione Diam 160
8*1.00 8,000
SOMMANO m= 8,000 13,10 104,80}
85 13.7.4.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa Curve Diam 160
7 7,000
SOMMANO cad. = 7,000 15,90 111,30}
86 13.7.4.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa curve Diam 250
6 6,000
SOMMANO cad. = 6,000 53,80 322,80]
87 13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco
Formazione letto di posa
A RIPORTARE 29,400 1.037.207,73)
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RIPORTO 1.037.207,73
104.00*0.5*0.50 26,000
8*1.00*0.40*0.40 1,280
SOMMANO m3= 27,280 20,50 559,24]
88 15.2.1.6
Fornitura e posa in opera di serbatoi id
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 9.259,00 9.259,00
89 15.4.7.2
Fornitura e collocazione in cavedio di
120 120,000
SOMMANO m= 120,000 3,10 372,00)
90 15.4.14.4
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
2*10*5.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 14,80 1.480,00]
91 15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per
2*10 20,000
SOMMANO cad = 20,000 57,80 1.156,00]
92 18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi i
22 22,000
SOMMANO cad. = 22,000 114,80 2.525,60]|
1) Totale Sottoservizi ed impianti 17.684,29
Acciai
93 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d'accia
Rete elettrosaldata mm2150*150 diam. mm8 kg/mq 5.37
Passetto da pavimentare
200*1.70%5.37*2 3.651,600
SOMMANO kg = 3.651,600 1,88 6.865,01
2) Totale Acciai 6.865,01
Conglomerato di cemento
94 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per qualsiasi de
Passetto da pavimentare
200*1.70*0.10 34,000
SOMMANO md= 34,000 97,60 3.318,40]
3) Totale Conglomerato di cemento 3.318,40
Pavimentazione

A RIPORTARE

1.062.742,98|
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RIPORTO 1.062.742,98|
95 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per qualsiasi de
Edicola a quattro elevazioni piu ossario
106.50*4.70*0.10 50,055
SOMMANO m3 = 50,055 97,60 4.885,37
96 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Edicole lato ovest a monte della Chiesa
media di 90 kg a mc
50.055*90 4.504,950
SOMMANO kg = 4.504,950 1,73 7.793,56
97 6.2.13.2
Pavimentazione autobloccante in calcestr
Passetto da pavimentare
2*4.40*43.60 383,680
2*2.40*6.50 31,200
Passetto da pavimentare chiesa
6.50*%16.30 105,950
SOMMANO m?= 520,830 33,70 17.551,97
4) Totale Pavimentazione 30.230,90
2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 58.098,60
LATO NORD MURO DI CINTA
Sottoservizi ed impianti
98 3.1.4.3
Conglomerato cementizio per strutture in
Doppio cassone per impianti
101.36*(0.15*2.00)+104.36*(4*0.15*0.32)+101.36*(0.13*2.
00) 76,799
72.36*(0.15*1.20)+72.26*(2*0.15*0.32+0.10*0.32) +72.26™(
1.20*0.13) 33,547,
SOMMANO mi= 110,346 134,00 14.786,36|
99 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Edicole muro nord
media di 90 kg a mc
110.346*90 9.931,140
SOMMANO kg = 9.931,140 1,73 17.180,87
100 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati sem
Doppio cassone per impianti
101.36*6*0.32+101.36*(2.00+.40) 437,875
72.26*4*0.32+72.26*(1.20+0.40) 208,109
SOMMANO m?= 645,984 18,40 11.886,11
101 13.7.1.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa tubazione Diam 250
170.00 170,000
A RIPORTARE 170,000 1.136.827,22
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RIPORTO 170,000 1.136.827,22
SOMMANO m= 170,000 24,50 4.165,00]
102 13.7.1.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa tubazione Diam 160
20*1.00 20,000
SOMMANO m= 20,000 13,10 262,00]
103 13.7.4.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa Curve Diam 160
13 13,000
SOMMANO cad. = 13,000 15,90 206,70
104 13.7.4.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di
Posa curve Diam 250
14 14,000
SOMMANO cad. = 14,000 53,80 753,20
105 13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco
Formazione letto di posa
170*0.60*0.60 61,200
20%0.40*0.40 3,200
SOMMANO md= 64,400 20,50 1.320,20|
106 15.2.1.6
Fornitura e posa in opera di serbatoi id
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 9.259,00 9.259,00
107 15.4.7.2
Fornitura e collocazione in cavedio di
220 220,000
SOMMANO m= 220,000 3,10 682,00
108 15.4.14.4
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
2*19*4.00 152,000
SOMMANO m= 152,000 14,80 2.249,60]|
109 15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per
2*19 38,000
SOMMANO cad = 38,000 57,80 2.196,40]
1) Totale Sottoservizi ed impianti 64.947,44
Pavimentazione
110 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per qualsiasi de
Edicola a quattro elevazioni piu ossario
72.26*4.20*0.10 30,349
101.36*(4.50-2.20)*0.10 23,313
SOMMANO mi= 53,662 97,60 5.237,41
111 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata C
A RIPORTARE 170,000 1.163.158,73|
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RIPORTO 1.163.158,73|
Edicole muro nord
media di 90 kg a mc
53.525*90 4.817,250
SOMMANO kg = 4.817,250 1,73 8.333,84||
112 6.2.13.2
Pavimentazione autobloccante in calcestr
Passetto da pavimentare
200*2.60 520,000
SOMMANO m2= 520,000 33,70 17.524,00
2) Totale Pavimentazione 31.095,25
3) Totale LATO NORD MURO DI CINTA 06.042,69
6) Totale OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI 181.239,70
A RIPORTARE 1.189.016,57
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.189.016,57
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
EDICOLE MURO LATO OVEST
Impianto illuminazione
113 14.3.1.1
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
7*(7.00+2.50) 66,500
SOMMANO m= 66,500 3,60 239,40(
114 18.2.2.1
Fornitura e posa in blocco di fondazione
7*2 14,000
SOMMANO cad. = 14,000 265,40 3.715,60]
115 18.3.2.1
Fornitura e posa in opera, su palo a fru
14 14,000
SOMMANO cad = 14,000 319,20 4.468,80]
116 18.4.2.3
Fornitura e collocazione entro armatura
14 14,000
SOMMANO cad = 14,000 42,90 600,60]
117 18.5.2.4
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*25.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 2,49 249,00(|
118 18.5.2.3
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*25.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 2,13 213,00}
119 18.5.2.2
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*25.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 1,73 173,00
120 18.5.4.1
Fornitura e collocazione di conduttori i
14*4.50 63,000
7*(7.00+2.50) 66,500
SOMMANO m= 129,500 2,61 338,00]|
121 18.7.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, con il m
16 16,000
SOMMANO cad. = 16,000 36,30 580,80
122 18.7.6
Fornitura e posa in opera di dispersore
14 14,000
SOMMANO m= 14,000 5,94 83,16
123 18.8.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo di
80*3 240,000
SOMMANO m= 240,000 4,48 1.075,20

A RIPORTARE

1.200.753,13)
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.200.753,13
1) Totale Impianto illuminazione 11.736,56
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 11.736,56
EDICOLE LATO OVEST A MONT DELLA CHIESA
Impianto illuminazione
124 14.3.1.1
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
10*(7.00+5.50) 125,000
SOMMANO m= 125,000 3,60 450,00]
125 18.2.2.1
Fornitura e posa in blocco di fondazione
20*2 40,000
SOMMANO cad. = 40,000 265,40 10.616,00
126 18.3.2.1
Fornitura e posa in opera, su palo a fru
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 319,20 6.384,00
127 18.4.2.3
Fornitura e collocazione entro armatura
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 42,90 858,00
128 18.5.2.4
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*2*20.00 160,000
SOMMANO m= 160,000 2,49 398,40|
129 18.5.2.3
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*2*20.00 160,000
SOMMANO m= 160,000 2,13 340,80]
130 18.5.2.2
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*2*20.00 160,000
SOMMANO m= 160,000 1,73 276,80]
131 18.5.4.1
Fornitura e collocazione di conduttori i
20*5.00 100,000
10*(7.00+4.50) 115,000
SOMMANO m= 215,000 2,61 561,15||
132 18.7.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, con il m
22 22,000
SOMMANO cad. = 22,000 36,30 798,60|
133 18.7.6
Fornitura e posa in opera di dispersore
20 20,000
SOMMANO m= 20,000 5,94

A RIPORTARE

118,80
1.221.555,6
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.221.555,68]
134 18.8.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo di
3*110.00 330,000
SOMMANO m= 330,000 4,48 1.478,40|
1) Totale Impianto illuminazione 22.280,95
2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONT DELLA CHIESA 22.280,95
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
Impianto illuminazione
135 14.3.1.1
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
19*(7.00+2.50) 180,500
SOMMANO m= 180,500 3,60 649,80]
136 18.2.2.1
Fornitura e posa in blocco di fondazione
19*2 38,000
SOMMANO cad. = 38,000 265,40 10.085,20]
137 18.3.2.1
Fornitura e posa in opera, su palo a fru
38 38,000
SOMMANO cad = 38,000 319,20 12.129,60
138 18.4.2.3
Fornitura e collocazione entro armatura
38 38,000
SOMMANO cad = 38,000 42,90 1.630,20
139 18.5.2.2
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*65.00 260,000
SOMMANO m= 260,000 1,73 449,80]
140 18.5.2.4
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*65.00 260,000
SOMMANO m= 260,000 2,49 647,40
141 18.5.2.3
Fornitura e collocazione di conduttori i
4*65.00 260,000
SOMMANO m= 260,000 2,13 553,80]
142 18.5.4.1
Fornitura e collocazione di conduttori i
38*5.00 190,000
19*(7.00+2.50) 180,500
SOMMANO m= 370,500 2,61 967,01
143 18.7.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, con il m
44 44,000
SOMMANO cad. = 44,000 36,30 1.597,20
A RIPORTARE 1.251.744,09
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.251.744,09
144 18.7.6
Fornitura e posa in opera di dispersore
38 38,000
SOMMANO m = 38,000 5,94 225,72
145 18.8.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo di
3*190.00 570,000
SOMMANO m = 570,000 4,48 2.553,60
1) Totale Impianto illuminazione 31.489,33
3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 31.489,33
7) Totale IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 65.506,84
A RIPORTARE 1.254.523,41
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.254.523,41
OPERE DI ARREDO URBANO
EDICOLE MURO LATO OVEST
Ringhiere in acciaio
146 7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati
14*7*0.80/6*29 378,933
30*1.20/6*29 174,000
SOMMANO kg = 552,933 2,88 1.592,45]
147 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui a
2*(70.00+30.00)/6*41 1.366,667
SOMMANO kg = 1.366,667 2,30 3.143,33|
148 7.1.4
Fornitura e posa in opere di opere in ac
(70.00+30.00)/6*kg26 433,333
SOMMANO kg = 433,333 12,90 5.590,00]
1) Totale Ringhiere in acciaio 10.325,78
Fontanelle in ghisa
149 NP.03
Forn. e posa in opera di fontanella in g
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 350,00 2.800,00]
2) Totale Fontanelle in ghisa 2.800,00
Panchina in marmo
150 NP.02
Panchina in pietra beige (Marocco) dim m
7*3 21,000
SOMMANO cad = 21,000 380,00 7.980,00]
3) Totale Panchina in marmo 7.980,00
Contenitori rifiuti
151 NP.04
Forn. e posa di contenitore per rifiuti
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 250,00 2.000,00}
4) Totale Contenitori rifiuti 2.000,00
Copertina copri muretto

A RIPORTARE

1.277.629,19|
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.277.629,19
152 NP.05
Copertina muretto perimetrale in pietra
muretto perimetrale
70 70,000
SOMMANO m= 70,000 80,00 5.600,00
5) Totale Copertina copri muretto 5.600,00
Fornitura e collocazione marmi
153 10.2.5
Fornitura e collocazione di lastre di ma
Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Edicola a due elevazioni
2*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15 3,756
Edicola a tre elevazioni
5%(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15 9,390
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(1.60+0.76+8*0.90+0.76+1.60)*.15 3,576
SOMMANO m2= 16,722 106,00 1.772,53
154 10.3.5
Fornitura e collocazione di lastre di ma
Copertina da cm.3
Edicola a due elevazioni
2*(1.58+8.36+1.58)*0.28 6,451
Edicola a tre elevazioni
5*(1.58+8.36+1.58)*0.28 16,128
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(1.38+8.36+1.38)*0.28 6,227
SOMMANO m2= 28,806 127,00 3.658,36
155 10.13
Formazione di gocciolatoio eseguito a ma
Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Edicola a due elevazioni
2*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90) 25,040
Edicola a tre elevazioni
5%(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90) 62,600
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(1.60+0.76+8*0.90+0.76+1.60) 23,840
SOMMANO m= 111,480 2,23 248,60
156 10.14
Formazione di spigolo smussato, eseguito
Copertina da cm.3
Edicola a due elevazioni
2*(1.58+8.36+1.58) 23,040
Edicola a tre elevazioni
5*(1.58+8.36+1.58) 57,600
Edicola doppia a tre elevazioni
2*(1.38+8.36+1.38) 22,240
SOMMANO m= 102,880 1,87 192,39
6) Totale Fornitura e collocazione marmi 5.871,88
1) Totale EDICOLE MURO LATO OVEST 34.577,66
A RIPORTARE 1.289.101,07
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.289.101,07
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA CHIESA
Ringhiere in acciaio
157 7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati
(56.50+47.60+6.50)*0.80/6*26 383,413
SOMMANO kg = 383,413 2,88 1.104,23|
158 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui a
2*(56.50+47.60+6.50)*0.80/6*41 1.209,227
SOMMANO kg = 1.209,227 2,30 2.781,22
159 7.1.4
Fornitura e posa in opere di opere in ac
(56.50+47.60+6.50)*0.80/6*26 383,413
SOMMANO kg = 383,413 12,90 4.946,03|
1) Totale Ringhiere in acciaio 8.831,48
Fontanelle in ghisa
160 NP.03
Forn. e posa in opera di fontanella in g
6*2 12,000
SOMMANO cad = 12,000 350,00 4.200,00}
2) Totale Fontanelle in ghisa 4.200,00
Panchina in marmo
161 NP.02
Panchina in pietra beige (Marocco) dim m
10*3 30,000
SOMMANO cad = 30,000 380,00 11.400,00]
3) Totale Panchina in marmo 11.400,00
Contenitore rifiuti
162 NP.04
Forn. e posa di contenitore per rifiuti
6*2 12,000
SOMMANO cad = 12,000 250,00 3.000,00}
4) Totale Contenitore rifiuti 3.000,00
Copertina copri muretto
A RIPORTARE 1.316.532,55|




Pag.35
N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.316.532,55|
163 NP.05
Copertina muretto perimetrale in pietra
muretto perimetrale
56.50+47.60+6.50 110,600
SOMMANO m= 110,600 80,00 8.848,00]
5) Totale Copertina copri muretto 8.848,00
Fornitura e collocazione marmi
164 10.2.5
Fornitura e collocazione di lastre di ma
Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Edicola a quattro elevazioni
10*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15 18,780
SOMMANO m2= 18,780 106,00 1.990,68]
165 10.3.5
Fornitura e collocazione di lastre di ma
Copertina dacm.3
Edicola a quattro elevazioni
10*(1.58+8.36+1.58)*0.28 32,256
SOMMANO m2= 32,256 127,00 4.096,51]
166 10.13
Formazione di gocciolatoio eseguito a ma
Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Edicola a quattro elevazioni
10*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90) 125,200
SOMMANO m= 125,200 2,23 279,20)
167 10.14
Formazione di spigolo smussato, eseguito
Copertina dacm.3
Edicola a quattro elevazioni
10*(1.58+8.36+1.58) 115,200
SOMMANO m= 115,200 1,87 215,42
6) Totale Fornitura e collocazione marmi 6.581,81
2) Totale EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 42.861,29
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA
Ringhiere in acciaio
168 7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati
14*19*0.80/6*29 1.028,533
30*1.20/6*29 174,000
SOMMANO kg = 1.202,533 2,88 3.463,30]
169 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui a
A RIPORTARE 1.335.425,66|
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.335.425,66]
2*(170.00+30.00)/6*41 2.733,333
SOMMANO kg = 2.733,333 2,30 6.286,67
170 7.1.4
Fornitura e posa in opere di opere in ac
(170.00+30.00)/6*kg26 866,667
SOMMANO kg = 866,667 12,90 11.180,00
1) Totale Ringhiere in acciaio 20.929,97
Fontanelle in ghisa
171 NP.03
Forn. e posa in opera di fontanella in g
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 350,00 7.000,00}
2) Totale Fontanelle in ghisa 7.000,00
Panchina in marmo
172 NP.02
Panchina in pietra beige (Marocco) dim m
19*3 57,000
SOMMANO cad = 57,000 380,00 21.660,00}
3) Totale Panchina in marmo 21.660,00
Contenitori rifiuti
173 NP.04
Forn. e posa di contenitore per rifiuti
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 250,00 5.000,00}
4) Totale Contenitori rifiuti 5.000,00
Copertina copri muretto
174 NP.05
Copertina muretto perimetrale in pietra
muretto perimetale
160 160,000
SOMMANO m = 160,000 80,00 12.800,00]
5) Totale Copertina copri muretto 12.800,00
Fornitura e collocazione marmi

A RIPORTARE

1.399.352,33)
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

175

176

177

178

179

10.2.5

RIPORTO

Fornitura e collocazione di lastre di ma

10.3.5

Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Edicola a tre elevazioni
19*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)*.15
SOMMANO m? =

Fornitura e collocazione di lastre di ma

10.13

Copertina dacm.3
Edicola a tre elevazioni
19*(1.58+8.36+1.58)*0.28
SOMMANO m2=

Formazione di gocciolatoio eseguito a ma

10.14

Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Edicola a tre elevazioni
19*(1.90+0.76+8*0.90+0.76+1.90)
SOMMANO m=

Formazione di spigolo smussato, eseguito

Copertina dacm.3
Edicola a tre elevazioni
19*(1.58+8.36+1.58)

35,682

35,682

61,286

61,286

237,880

237,880

218,880

SOMMANO m =

218,880

6) Totale Fornitura e collocazione marmi

3) Totale EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA

CAPPELLE LATO NORD

Fornitura e collocazione marmi

10.2.5

Fornitura e collocazione di lastre di ma

Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio

Cappella singole a cinque elevazioni piu cinque elevazioni di
ossario

1*(3.40+2.90+3.40)*0.15

2*(2.70+3.60+2.70)*0.15

2*(2.70+3.40)*0.15

Cappella doppia

1*(2.20+1.10)*0.10

Cappella tripla

2*(9.20+2.60)*0.15

Rivestimento interno fascie orizontali e verticali

Cappella singole a cinque elevazioni piu cinque elevazioni di
ossario
5*(2.20*0.20+5*2.20*0.15+0.90*0.20+5*0.90*0.15+2*0.20*
4.70+2*0.10*4.70)

Cappella doppia
2*(2.20*0.20+5*2.20*0.15+0.90*0.20+5*0.90*0.15+2*0.20*
4.70+2*0.10*4.70)

Cappella tripla
2*3*(2.20*0.20+5*2.20*0.15+0.90*0.20+5*0.90*0.15+2*0.2

A RIPORTARE

1,455
2,700
1,830

0,330

3,540

28,825

11,530

50,210

106,00

127,00

2,23

1,87

1.399.352,33

3.782,29]

7.783,32

530,47,

409,31

12.505,39

79.895,36

1.411.857,72
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 50,210 1.411.857,72
0*4.70+2*0.10*4.70) 34,590
Pavimentazione
Cappella singole
5*2.65*1.35 17,887
Cappella doppia
2*2.40*1.35 6,480
Cappella tripla
2.55*1.35+2*2.40*1.35 9,922
SOMMANO m2= 119,089 106,00 12.623,43
180 10.3.5
Fornitura e collocazione di lastre di ma
Zoccolatura dacm.3
Cappella singole a cinque elevazioni
1*(3.20*0.70+1.20*0.70+1.30*0.30+2.60*0.30+0.60*0.70) 4,670
2*(1.20*0.70+1.30*0.30+2.60*0.30+0.60*0.70+2.50*0.70) 8,360
2*(1.20*0.70+1.30*0.30*2.60*0.30+0.60*0.70) 3,128
Cappella doppia
2*(0.60*0.70+2.60*0.30)+1.10*0.70 3,170
Cappella tripla
2*(1.20*0.70+1.30*0.30+2.50*0.30+1.10*0.70+2.40*0.30+2
.40*0.30+0.70*0.70) 9,360
SOMMANO m2= 28,688 127,00 3.643,38
181 10.13
Formazione di gocciolatoio eseguito a ma
Copertina copertura da cm.2 con gocciolatoio
Cappella singole a cinque elevazioni piu cinque elevazioni di
ossario
1*(3.40+2.90+3.40) 9,700
2*(2.70+3.60+2.70) 18,000
2*(2.70+3.40) 12,200
Cappella doppia
1*(2.20+1.10) 3,300
Cappella tripla
2*(9.20+2.60) 23,600
SOMMANO m = 66,800 2,23 148,96
182 10.14
Formazione di spigolo smussato, eseguito
Pavimentazione
Cappella singole
5*(2.65+1.35) 20,000
Cappella doppia
2*2.40 4,800
Cappella tripla
2*(2.55+1.35+2*2.40) 17,400
Zoccolatura dacm.3
Cappella singole a cinque elevazioni
1*(3.20+1.20+0.70) 5,100
2*(1.20+0.70+2.50) 8,800
2*(1.20+0.70) 3,800
Cappella doppia
2*0.60+1.10 2,300
Cappella tripla
2*(1.20+1.10+0.70) 6,000
SOMMANO m= 68,200 1,87 127,53
1) Totale Fornitura e collocazione marmi 16.543,30
4) Totale CAPPELLE LATO NORD 16.543,30
A RIPORTARE 50,210 1.428.401,02
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.428.401,02

8) Totale OPERE DI ARREDO URBANO 173.877,61
A RIPORTARE 1.428.401,02
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
MURATURE E TRAMEZZI
1 83.064,26
EDICOLE MURO LATO OVEST 1 14.257,42
MURATURE 1 14.257,42
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 1 23.726,50
MURATURE 1 23.726,50
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 1 45.080,34
MURATURE 1 45.080,34
CONGLOMERATI ED ACCIAI 3 204.264,61
EDICOLE MURO LATO OVEST 3 32.426,20
Conglomerato di cemento 3 12.250,08
Acciaio 3 13.374,01
Casseformi 3 6.802,11
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 4 38.302,04
Conglomerato di cemento 4 15.442,04
Acciaio 4 16.754,88
Casseformi 4 6.105,12
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 4 80.464,80
Conglomerato di cemento 4 30.037,88
Acciaio 5 32.645,31
Casseformi 5 17.781,61
CAPPELLE LATO NORD 5 53.071,57
Conglomerato di cemento 5 17.844,80
Acciao 6 19.361,92
Casseformi 6 15.864,85
INTONACI 7 267.110,90
EDICOLE MURO LATO OVEST 7 49.844,34
Intonaco interno 7 13.699,07
Intonaco esterno 7 36.145,27
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 8 69.786,34
Intonaco interno 8 20.485,05
Intonaco esterno 8 49.301,29
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 8 124.187,25
Intonaco interno 8 38.921,60
Intonaco esterno 9 85.265,65
CAPPELLE LATO NORD 9 23.292,97
Intonaco interno 9 8.066,00
Intonaco esterno 10 15.226,97
COIBENTAZIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONI 11 52.939,32
EDICOLE MURO LATO OVEST 11 10.742,22
Coibentazione 11 2.366,64
Impermeabilizzazione 11 3.915,90
Pavimentazione 11 4.459,68
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIEASA 12 10.712,20
Coibentazione 12 2.352,80
Impermeabilizzazione 12 3.925,80
Pavimentazione 12 4.433,60
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 13 20.353,18
Coibentazione 13 4.470,32
Impermeabilizzazione 13 7.459,02
Pavimentazione 13 8.423,84
CAPPELLE LATO NORD 13 11.131,72
Coibentazione 13 2.475,80
Impermeabilizzazione 14 3.990,53
Pavimentazione 14 4.665,39
STRUTTURE SPECIALI (Pali) 16 400.397,78
EDICOLE MURO LATO OVEST 16 98.411,88
Scavi 16 551,73
Pali 16 34.622,30
Acciaio 16 41.294,28
Conglomerato di cemento 16 21.943,57
EDICOLE LATO OVEST MONTE DELLA CHIESA 17 98.177,13
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Scavi
17 837,38
Pali 17 40.783,00
Acciaio 17 37.437,63
Conglomerato di cemento 18 19.119,12
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 18 129.457,94
Scavi 18 1.196,82
Pali 18 42.678,60
Acciaio 19 52.495,51
Conglomerato di cemento 19 33.087,01
CAPPELLE LATO NORD 19 74.350,83
Scavi 19 273,91
Pali 20 39.429,00
Acciaio 20 25.244.82
Conglomerato di cemento 20 9.403,10
|OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI 22 181.239,70,
EDICOLE MURO LATO OVEST 22 27.098,41
Sottoservizi ed impianti 22 13.718,60
Pavimentazione 22 13.379,81
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 23 58.098,60
Sottoservizi ed impianti 23 17.684,29
Acciai 24 6.865,01
Conglomerato di cemento 24 3.318,40
Pavimentazione 24 30.230,90
LATO NORD MURO DI CINTA 25 96.042,69
Sottoservizi ed impianti 25 64.947,44
Pavimentazione 26 31.095,25
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28 65.506,84
EDICOLE MURO LATO OVEST 28 11.736,56
Impianto illuminazione 28 11.736,56
EDICOLE LATO OVEST A MONT DELLA
CHIESA 29 22.280,95
Impianto illuminazione 29 22.280,95
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 30 31.489,33
Impianto illuminazione 30 31.489,33
|OPERE DI ARREDO URBANO 32 173.877,61
EDICOLE MURO LATO OVEST 32 34.577,66
Ringhiere in acciaio 32 10.325,78
Fontanelle in ghisa 32 2.800,00
Panchina in marmo 32 7.980,00
Contenitori rifiuti 32 2.000,00
Copertina copri muretto 32 5.600,00
Fornitura e collocazione marmi 33 5.871,88
EDICOLE LATO OVEST A MONTE DELLA
CHIESA 34 42.861,29
Ringhiere in acciaio 34 8.831,48
Fontanelle in ghisa 34 4.200,00
Panchina in marmo 34 11.400,00
Contenitore rifiuti 34 3.000,00
Copertina copri muretto 34 8.848,00
Fornitura e collocazione marmi 35 6.581,81
EDICOLE LATO NORD MURO DI CINTA 35 79.895,36
Ringhiere in acciaio 35 20.929,97
Fontanelle in ghisa 36 7.000,00
Panchina in marmo 36 21.660,00
Contenitori rifiuti 36 5.000,00
Copertina copri muretto 36 12.800,00
Fornitura e collocazione marmi 36 12.505,39
CAPPELLE LATO NORD 37 16.543,30
Fornitura e collocazione marmi 37 16.543,30
SOMMANO | LAVORI € 1.428.401,02
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Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori € 37.440,08
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori € 32.429,45
Totale oneri della sicurezza ( 4,782864 % sull'importo dei lavori) € 69.869,53
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.390.960,9
Importo complessivo dei lavori € 1.460.830,47,
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI € 1.460.830,47
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte 142.840,10

spese insediamento commissione valutazione 18.100,00

Spese sostenute predisposizione proposta(Piano economico e Asseverazione) 12.304,95

Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo,

Imponibile 264.370,37

Addebito contributo previdenziale(INPS) 10.574,81

INARCASSA 5.498,90

LV.A 56.088,82

Diritti di segreteria applicati 3.965,56

R.U.P. 21.426,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 535.169,53 535.169,53
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.996.000,0

FAVARA li

IL PROGETTISTA




